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Offerte

Vorgang Neubau Turnhalle

Norma Reiden AG - Hauptstrasse 99 - 6260 Reiden Vorgang Nr. 019946

ERNE AG Holzbau
Ruichligstrasse 53
4332 Stein AG

Baustelle
Unterasch
5103 Wildegg
Kundennummer D103546 lhr Zeichen
Belegnummer 2025-60782 Ihr Beleg
Druckdatum 02.07.2025 Unsere MwSt Nr  CHE-105.948.970 MWST
Belegdatum 16.06.2025 BIC/SWIFT RAIFCH22
Projektleiter Michael Hofer IBAN CHF CH64 8080 8002 6591 9352 1

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihre Preisanfrage und freuen uns, lhnen folgendes Angebot zu unterbreiten.

P25-0627

Pos. Bezeichnung MengeME Einzelpreis Gesamtpreis SC
1 Ausmass gemass Devis 1 Stk 58'264.00 58'264.00 1
Zwischensumme CHF 58°264.00 SC
zzgl. MwSt. mit Steuercode 1 8.10 % von 58'264.00 4'719.40
Endsumme CHF 62’983.40

Bei einem Auftrag kommen die Regelungen der Merkblatter der schweizerischen Tirenbranche VST zur Anwendung.

Wir hoffen, unser Angebot findet Ihr Interesse. Sollten Sie weitere Informationen benétigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur

Verfligung.

Giiltigkeit der Preise unter Vorbehalt gravierender Preisanpassungen bei der Materialbeschaffung.

Zahlungsvereinbarungen: 30 Tage netto

Freundliche Grisse
Norma Reiden AG

Michael Hofer
Verkauf / Projektleiter
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wir bauen vorwaérts

Vorausmass und Angebot 025

Bauvarhaben Wildegg - Neubau Turnhalle Unterdsch Datum 13.06.2025
Projekt 410.2791.10
Bauherrschaft Gemeinde Mariken-Wildegg
Mariken
GU/TU/Bauleitung ERNE AG Holzbau Tel. +41 62 869 81 81

Cristian Danatiello
Werkstrasse 3

5080 Laufenburg
cristian.donatiello@erne.net
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wir bauen vorwarts

Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten der ERNE AG Holzbau (ABB)

Inhaltsiibersicht
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Angebotsbestimmungen
Preisbestimmung
Bestellungsanderungen
Bauvausfuhrung
Abrechnung
Bauabnahme / Garantie
Schlussbestimmungen

Die vorliegenden Vereinbarungen sind Bestandteil des Werkvertrags zwischen Unternehmer (UN) und ERNE AG
Holzbau (AG); gehen bel Widersprichen dem Hauptvertragstext und den Besonderen Vertragsbedingungen (BVBs)
nach,

1.1

1.3

1.4

18

1.6

1.7

1.8

Angebotsbestimmungen

Der Text des Angebotsformulars darf nicht abgeandert werden. Bemerkungen, Projektvarianten, qualitative
Verbesserungsvorschlage und dergleichen sind erwiuinscht, sind jedoch gesondert am Schluss des Angebotstextes
anzubringen. Varianten, Vorschlage etc. durfen keine Mehrkosten zur Folge haben.

Die dem Angebot zugrunde gelegten Preise missen alle Leistungen des UNs umfassen, insbesondere vollstandige,
fachgerechte Arbeiten des UNs, alle notwendigen Installationen, Transporte und Nebenleistungen sowie Spesen fur
Anreise, Verpflegungen und Unterkunft.

Mit dem Einreichen des Angebaots erklart der UN ausdricklich, tiber die ausgeschriebenen Arbeiten vollstandig
orientiert zu sein und die Allgemeinen Bedingungen der AG, den Arbeitsbeschrieb, allfillige Planunterlagen und
Muster erhalten resp. eingesehen zu haben. Soweit dem Angebot keine Planunterlagen beiliegen, kénnen diese
nach Anmeldung wahrend der (iblichen Blrozeit eingesehen werden.

Der UN hat sich iber die Lage des Bauplatzes, die Zufahrts- und Deponiemaglichkeiten, die Verhaltnisse bezuglich
allfallig notwendiger Werkanschlusse sowie die Transportméglichkeiten eigensténdig die erforderlichen Kenntnisse
zu verschaffen. Er hat sich ebenso selber Uber alle ober- und unterirdischen Leitungen im Bereich des Bau- und
Installationsplatzes zu informieren und alle notwendigen entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Der UN ist fir
die vollstandige Abklarung der gesamten orilichen Situation verantwortlich. In den kalkulierten Preisen ist dies zu
berlicksichtigen.

Fur das Einreichen des Angebotes wird der UN nicht entschadigt. Auf Verlangen sind unentgeltlich Mustervorlagen
vorzulegen. Als Kostengrundlage gilt der auf dem Deckblatt der Ausschreibung bezeichnete Eingabetermin. Das
Angebot hat eine Gultigkeit von 6 Monaten.

Soweit die Ausschreibung PER-Positionen enthalt, sind diese vom UN zwingend mit einem Einheitspreis zu
versehen.

Der UN verpflichtet sich, alle Gesetze, sowie verbindlichen Vorschriften und Weisungen, auch diejenigen der
Standortgemeinde des Bauprojekles, zu befolgen. Fur die Einhalung von Bewilligungen aller Art, welche der UN fur
die Ausfuhrung seiner Arbeiten benotigt (namentlich auch Arbeitszeiten), ist dieser zustandig, verantwortlich und
tragt die entsprechenden Kosten.

Der UN hat fur seine Lieferungen die Masse am Bau aufzunehmen, soweit maglich im Beisein der Bauleitung. Der
UN hat bei seinen Lieferungen die erfarderlichen Teleranzen, wie sie sich aus den Lieferungen ader Werken
anderer UN ergeben, angemessen zu berucksichtigen.
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Die Ausschreibung hat auf den im Zeitpunkt der Angebotseinreichung massgebenden Normen der SIA sowie alle in
diesem Zeitpunkt geltenden technischen Bedingungen tibriger Normen, sofern sie ortstblich und als Regeln der
Bautechnik allgemein anerkannt sind. zu basieren, soweit die Angebotsausschreibung keine anderen Weisungen
enthalt.

1.10 Allgemeine Bedingungen des UNs gelangen nicht zur Anwendung, auch wenn in der Offerte und spateren

Auftragsbestatigungen darauf hingewiesen wird.

1.11 Soweit der UN beabsichtigt, seinerseits Subunternehmer beizuziehen, so hat er diese im Zeitpunkt der

2.3

2.4

2.5

3.2

Angebotseinreichung namentlich zu nennen. Die Nennung allfalliger Subunternehmer im Zaitpunkt der
Angebotseinreichung entbindet den UN nicht davon, im Falle des Abschlusses des Werkvertrags den Beizug von
Subunternehmern nachmals zu melden, soweit nicht im Werkvertrag der Beizug bereits vereinbart warden ist.
Verstdsst der UN gegen diese Meldepflicht, so ist die AG berechtigt, an der Schlussrechnung einen Abzug von
10 % vorzunehmen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist ausdricklich vorbehalten.

Preishestimmung

Die dem Werkvertrag zugrunde gelegten Einheitspreise enthalten alle Kostenelemente. Zuschlage sind nur zu
bertcksichtigen, soweit sie im Werkvertrag besonders ausgewiesen sind. Die Einheitspreise bleiben bei einer
allfélligen Losaufteilung, wie auch bei Mengenanderung unverandert,

Die dem Werkvertrag zugrundeliegenden Einheitspreise bleiben fest bis zum Bauende und sind keiner Teuerung
unterzogen.

Materialénderungen durfen nur mit schrifticher Genehmigung der Bauleitung vorgenommen werden. Erweisen sich
nach Abschluss des Werkverirages Zusatzarbeiten als notwendig, fur welche weder das Angebot noch der
Werkvertrag Preise enthalten, so mussen diese Zusalzarbeiten in jedem Fall vor Arbeitsbeginn mit
Nachtragsangebaten angeboten werden.

Der AG steht es frei, wahrend der Bauausfuhrung im Angebot bzw. im Werkvertrag enthaltene Positionen
insbesondere mengenmassig ganz oder teilweise zu streichen oder zu erhéhen.

Regiearbeiten werden nur vergltet, soweit diese auf Anordnung der Bauleitung ausgefithrt wurden und von der
ERNE unterzeichnete Regierapporte vorliegen. Regierapporte sind innert 5 Tagen zur Unterschrift vorzulegen.
Nicht durch die Bauleitung unterzeichnete Regierapporte werden nicht anerkannt.

Die Bauleifung hat das Recht. ihr fir Regiearbeiten ungeeignet erscheinende oder iberqualifizierte Arbeitskrafte
abzulehnen. In diesem Fall werden die Stundenansatze dem Leistungsbild angepasst. Des Weiteren sind
Kleinmengenzuschlage unzulassig.

Nachtrage und Regiearbeiten werden auf Verlangen nach Zeit, Lohn, Material, Gerate und sonstige Anteile
kostenfrei aufgeschlUsselt. Die Kalkulationsunterlagen sind der AG zur Verfugung zu stellen.

Im Baubeschrieb nicht speziell aufgefuhrte Nebenleistungen gelten als eingeschlossen, sofern diese fur die
Erbringung der beschriebenen Leistungen notwendig, Ublich oder fur die Vollstandigkeit erforderlich sind.
Zuschlage fur Abend, Wochenende und Feiertage sind im Grundpreis enthalten und werden nicht zusatzlich
vergutet, Des Weileren werden Uberslundenzuschlage und allfallige Beschleunigungsmassnahmen nicht vergtet.

Bestellungsanderungen

Die AG ist berechtigt, auf die AusfUhrung einzelner Arbeiten oder einzelner Positionen des Werkvertrages zu
verzichten. Auch bei Verzicht ist die AG berechtigt die fraglichen Arbeiten durch einen Dritten ausfiihren zu lassen.
Die abbestellte Leistung wird der UN der AG bei der Schlussrechnung in Form eines Minderpreises gutschreiben.

Bei Bestellungsanderungen ist der UN verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten schriftlich séamtliche Mehr- oder
Minderkosten vorzulegen. Werden durch Bestellungsanderungen die im Angebot aufgefihrten resp. dem
Werkvertrag zugrunde gelegten Ausmasse unter- oder iiberschritten, so sind diese auf Basis des dem Werkvertrag
zugrunde gelegten Einheitspreises abzurechnen, Weitergehende Anspruche des UNs irgendwelcher Art bestehen
im Rahmen von Besltellungsanderungen nicht,
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Bauausfiihrung

Verzogerungen jeder Art, auch bezGglich Materiallieferungen, hat der UN der Bauleitung sofort und schriftlich
anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Liefer- und Montagetermine behalt sich die AG vor, im Sinn einer
Konventionalstrafe 0.2 % des NettovergUtungsbetrages gemass Schlussabrechnung pro Werktag der
Uberschreitung, maximal jedoch 5 %, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Mehrkosten und weiteren
Schadenersatzanspriichen tber die Kenventionalstrafe hinaus, sowie die Auflosung des Werkvertrages bleiben
ausdrlcklich vorbehalten.

Der UN ist verpflichtet, vor Arbeitsbeginn alle fur die Ausfilhrung relevanten Unterlagen (Plane, Baubeschreibung
etc.) sowie samtliche Masse auf dem Bau zu prufen. Die Prifung hat auch dann vor Arbeitsbeginn nochmals zu
erfolgen, soweit Angaben bereits flr die Angebotsunterbreitung erhoben wurden. Unstimmigkeiten jeglicher Art sind
unverziglich der Bauleitung zu melden. Der UN verpflichtet sich, die von der AG Ubergebenen Unterlagen und
Plane auf generelle Richtigkeit und auf Ubereinstimmung mit den behérdlich genehmigten Planen zu kontrollieren.
Weiterhin ist der UN in der Pflicht die van der AG gelieferten Materialien auf lhre Qualitit zu Gberpriifen.

Unternehmereigene Firmentafeln durfen nicht montiert werden. Wird eine Firmentafel erstellt, so hat sich der UN an
den Kosten wie folgt zu beteiligen:

Vergabesumme bis  Fr. 50'000.00: Fr. 100.00

Vergabesumme Uber Fr. 50'000.00: Fr. 200.00

Auf Verlangen ist der UN verpflichtet, der Bauleitung die Plane seiner Baustelleneinrichtung und der
dazugehorenden Berechnungen zur Genehmigung vorzulegen. Mit einer solchen Vorlage wird er von seiner
Verantwortlichkeit fir die Baustelleinrichlung nicht befreit.

Wahrend der Bauausfuhrung hat der UN den von seiner Arbeit herrihrenden Bauschutt und Abfall umgehend und
vorschriftskonform auf eigene Rechnung zuruckzunehmen oder zu entsorgen. Die Ruckfihrung hat nach dem
Mehrmuldenkonzept der kantonalen Baudepartemente zu erfolgen. Insbesondere Sonderabfélle sind den
massgebenden Bestimmungen und Richtlinien entsprechend zu entsorgen. Die Bauleitung ist berechtigt, beztglich
Entsorgung Weisungen zu erteilen. Kommt der UN solchen Weisungen nicht nach, so kann die Bauleitung die
Entsergung von Schutt und Abfall direkt veranlassen und die dadurch entstandenen Kosten von der
Schlussrechnung des UNs in Abzug bringen. Strassen und Verkehrswege sind sauber zu halten und bei
Verunreinigung voem UN taglich kostenfrel zu reinigen.

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen werden die Kosten fur Energie- und allgemeine Schuttabfuhr in der
Schlussrechnung mit folgenden Pauschalanséatzen in Abzug gebracht. Diese Abziige entbinden den UN nicht von
der Pflicht unter 4.5:

- Bauwasser 0.1%
- Baustrom 0,1%
- Feinreinigung 0.5 %

Die zu erstellende Baute soll weder die Gesundheit noch das Wohlbefinden der zuklnftigen Benutzer und
Benutzerinnen beeintrachtigen. Diese Aspekte sind in der Planung, Materialwahl und Ausfiuhrung von allen
Lieferanten, Planern, Subunternehmern und Beteiligten zu berlicksichtigen, Das Ziel ist es ein gesundes
Innenraumklima herzustellen. Der UN ist vor Arbeitsbeginn verpflichtet, auf Emissionen in der Verarbeitung von
Werkstoffen und des fertigen Werkes hinzuweisen.

Arbeitsschutzbestimmung, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der UN verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Lejstung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er
erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage, sowie die Ubrigen Beitrage gemass gesetzlicher
Bestimmungen bzw. Rahmenarbeitsvertragen geleistet zu haben. Des Weiteren verpflichtet sich der UN fur
Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten,
ausserdem verpflichtet sich der UN das 'Sicherheits- und Gesundheitskonzept’, die ‘Bestatigung Einhaltung der
GAV- oder OR-Bestimmungen, sowie Abgabe- und Sozialleistungen' als Bestandteil des Werkvertrages
wahrheitsgetreu auszufillen
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Die Weitervergabe von Arbeiten aus diesem Vertrag an einen Dritten bedarf der schriftlichen Genehmigung des AG.
Die schriftiche Genehmigung ist vor Arbeitsaufnahme der entsprechenden Arbeiten, unter Vorlage des
abzuschliessenden Werkvertrages mit dem Dritten, beim AG schriftlich einzuhalen.

Im Werkvertrag zwischen dem UN erster Stufe und dem Dritten (Subunternehmer) ist die Weitervergabe der
ubernommenen Arbeiten unter Auferlegung einer Konventionalstrafe im Widerhandlungsfall zu untersagen und der
Dritte (Subunternehmer) ist schriftlich zur Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen gemass Art. 2
Abs. 1 Iit. a bis f EntsG zu verpflichten.

Im Falle genehmigter Weitervergabe von Arbeiten aus diesem Vertrag an einen Dritten (Subunternehmer), ist der
UN erster Stufe zudem verpflichtet, dem AG die Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen gemass
Art. 2 Abs. 1 lit. a bis f EntsG durch den Dritten (Subunternehmer) anhand von Dokumenten und Belegen vor
Vertragsschluss mit dem Dritten (Subunternehmer) und vor Beginn der Arbeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 3 EntsG
iv.m. und nach Massgabe von Art. 8b EntsV glaubhaft darzulegen bzw. diese Unterlagen dem AG vorzulegen.
Verstosst der UN gegen die vorstehenden Regeln der Weitervergabe, indem er Arbeiten ohne schriftliche
Genehmigung des AG durch einen Dritten (Subunternehmer) ausfihren ldsst, schuldet er dem AG eine
Konventicnalstrafe von CHF 10'000.-

Abrechnung

Der UN stellt ein pruffahiges Ausmass zur Verfligung. Die Ausmasskantralle erfolgt innert 60 Tagen durch die
Bauleitung. Das freigegebene Ausmass wird durch die Bauleitung schriftlich bestatigt. Die Bauleitung behalt sich
vor, ein gemeinsames Ausmass einzuforderm.

Teil- und Schlussrechnungen sind in einfacher Ausfertigung mit Vermerk der Baustellennummer (410.2791.10) an
den zentralen Rechnungseingang ven Erme zu stellen:

ERNE AG Holzbau, Zentraler Rechnungseingang, Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg.

Alternativ konnen die Rechnungen auch per Mail (PDF) an buchhaltung@erne.nat gesendet werden (mit cc an
Projektleiter). Mit jedem Gesuch ist @ine provisorische Leistungsaufstellung einzureichen, aus welcher die
berechtigte Summe fir die bereits geleisteten Arbeiten ersichtlich ist.

Bel jeder Teil- und Schlussrechnung ist ein Zahlungsjournal tber die bereits geslellten Teilrechnungen beizulegen.
Die Zahlung von Teil- und Regierechnungen erfolgt grundsatzlich innerhalb 60 Tagen nach Eingangsdatum der
Rechnung bel der AG. Bel Nichteinhaltung behalt sich die Bauleitung vor, die Teil- und Schlussrechnung zur
Richtigstellung zurtickzuschicken.

Die Gliederung der Schlussrechnung hat grundsétzlich in gleicher Art wie das Angebot resp. der Werkvertrag zu
erfolgen. Rabatte und Skonti, welche der UN bei Vertragsabschluss fur den Hauptauftrag gewéhrte, gelten auch fir
sémtliche Nachtrage sowie fur alle Regiearbeiten. Die AG prift die Schlussrechnung grundsétzlich innerhalb 60
Tagen nach Eingangsdatum. Voraussetzung fur die Prifung ist das Vorliegen einer priffahigen Schlussrechnung.
Das retournieren einer fehlerhaften Schiussrechnung lasst die Priffungsfrist unterbrechen. Nach der Prifung erfolgt
die Zahlung innert 30 Tagen. Vereinbarte Skonti sind vom UN auch dann zu gewéhren, wenn die Zahlung aufgrund
der Prifungsdauer der Schlussabrechnung erst nach Ablauf der Fristen erfolgen kann. Die AG ist berechtigt, die
allgemeinen Abzige (Baureinigung, Bauschaden, Versicherung etc.) auch bei Pauschalpreisvereinbarung
vorzunehmen. Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonte und Bauabzige) sind auf den Rechnungen jeweils aufzufihren
und vom Bruttobetrag abzuziehen.

Der UN verpflichtet sich, die von ERNE erhaltenen Zahlungen vor jedem anderen Zweck zur vollumfanglichen und
fristgemassen Erfullung seiner Zahlungspilichten aus den fur das Werk abgeschlossenen Vertragen mit
Subunternehmern, Lieferanten, Planern und anderen Beauftragten zu verwenden. ERNE ist berechtigt,
entsprechende Nachweise zu verlangen. Der UN steht daflr ein, dass seitens seiner Subunternehmer und
Lieferanten keine Forderungen an ERNE oder den Bauherrn entstehen. Verletzt der UN die vorstehenden
Verpflichtungen, ist ERNE unter vorgangiger Mitteilung an den UN berechtigt, Forderungen des UNs mit befreiender
Wirkung durch direkte Zahlungen an Subunternehmer, Lieferanten oder Beauftragte zu erflllen. Der UN hat ERNE
fur alle entstehenden Aufwendungen schadlos zu halten.

Bedingung fur die Begleichung von Zahlungen (Teil- und Schlusszahlungen) ist der Eingang der Dokumente aus
Pos. 4.8,
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Bauabnahme und Garantie

Die Abnahme der Arbeiten erfolgt nach Anweisung der AG. Der genaue Zeitpunkt der Abnahme wird dem UN
mindestens 5 Tage im Voraus angezeigl. Die Obhut und Gefahr der Leistungen bleiben bis zur Schlussabnahme
durch den Bauherrn beim UN.

Der UN haftet der AG fur vertragsgemasse Ausfuhrung des Bauwerks, insbesondere auch fur die Einhaltung der im
Baubeschrieb festgelegten Leistungswerte. Die Mangelhaftung des UNs umfasst alle Eigenleistungen sowie die
Leistungen und Lieferung seiner Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten.

Die Rugefrist (vormals Garantiefrist) betragt fir Abdichtungen 10 Jahre, fur Fenster, Turen und alle Gbrigen Bauteile
5 Jahre (Verjahrung 5 Jahre) ab Abnahme des Gesamtbauwerkes durch die Bauherrschaft. Wahrend dieser Frist ist
die AG berechtigt, Mangel jederzeit zu rigen. Die Haftung des UNs bei Verjahrung entfallt nicht, wenn der Bauherr
Mangel hatte erkennen konnen, aber nicht gertigt hat (jederzeitiges Rugerecht). Die Rige- und Verjahrungsfrist
beginnt am Tag der Schlussabnahme des Gesamtbauwerks durch die Bauherrschatft, auch wenn Gewerke vorher
vollendet und abgenommen worden sind. Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel eine Vertragsabweichung
darstellt, liegt die Beweislast fur die Vertragskonformitat der erbrachten Leistungen beim UN.

Der UN ist verpflichtet, unter seine Haftung fallende Mangel auf eigene Kosten vollstandig zu beheben oder
beheben zu lassen. Mé&ngel, deren verspatete Behebung zu Folgeschaden fuhren kann oder die fur die AG oder
Dritte erhebliche Nachteile zeitigen kénnen, sind vom UN umgehend, die Ubrigen Mangel innerhalb angemessener
Frist, zu beheben. Mangel an Kaufsachen, wie Materialien und bewegliche Teile, fallen unter die Garantiefristen aus
Punkt 6.3 (5/10 Jahre) entsprechend der einzelnen Gewerke.

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen ist der Schlussabrechnung eine Bank- oder Versicherungsgarantie
(Solidarbirgschaft) beizulegen. Diese Bank- oder Versicherungsgarantie hat bei Rechnungsbetragen bis und mit
Fr.300'000.- 10% des Rechnungsbetrages und bei Rechnungsbetragen liber Fr.300'000.- 5% des
Rechnungsbetrags, jedoch mindestens Fr. 30'000 zu betragen. Die Dauer der Bank- oder \ersicherungsgarantie
hat mindestens den Garantiefristen unter 6.3 zu entsprechen. In Regie geleistete Arbeiten sind in die
Garantiesumme mit einzubeziehen. Anstelle einer Bank- oder Versicherungsgarantie kann die Bauleitung bei
ungenugender Bauausflhrung einen Rickbehalt von 10 % der Schlussrechnungssumme vornehmen. Der
Garantiertckbehalt von 10 % wird dem UN zur Halfte nur nach Unterzeichnung der Schlussrechnung und gegen
Aushandigung eines Garantiescheines einer dem Bauherrn genehmen Bank oder Versicherungsgesellschaft
ausbezahll. Der Rest wird erst ausbezahlt, wenn alle sonstigen Unterlagen beim Bauherren sind und Mangel, die
bel der Abnahme festgestellt wurden, erledigt sind. Die AG behalt sich vor, fur die gesamte Leistung des UNs oder
Teile davon eine Anzahlungsgarantie oder Erfullungsgarantie zu verlangen.

Der UN hat ERNE spatestens bei der Abnahme fur alle Apparate und Einrichtungen Betriebsanleitungen des
Herstellers, in durch ERNE geforderter Anzahl, zu tbergeben. ERNE kann zudem Prifzertifikate,
Datensicherheitsblatter und dgl. von den eingesetzten Baustoffen, Apparaten und Einrichtungen verlangen. Die
Kosten fur diese Unterlagen sind in die Einheitspreise eingerechnet.

Die Reaktionszeit des UNs betragt bel Mangel- und Garantieanzeigen max. 5 Arbeitstage. In dieser Zeit ist, safern
lechnisch maglich, der Mangel/Schaden vollstandig zu beheben und die Fertigstellung anzuzeigen.

Schlussbestimmungen

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen schliesst die AG eine Bauwesenversicherung ab. Der UN hat sich
an den Kosten zu beteiligen. In der Schlussrechnung wird diese in Héhe von 0,5% der Auftragssumme in Abzug
gebracht.

- Bauwesenversicherung 0.5%

Flr Schaden am Bauwerk, deren Verursacher nicht festgestellt werden kénnen, werden dem UN von der
Schlussabrechnungssumme 0.5% pauschal in Abzug gebracht.
- Bauschaden 05 %
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7.6

wir bauen vorwirts

Der UN hat keine Befugnis, der Bauherrschaft Weisungen zu erteilen oder gegentber dieser verbindliche Aussagen
zu machen. Erist ebenso wenig befugt, von der Bauherrschaft Bestellungsénderungen, Weisungen etc.
entgegenzunehmen. Ansprechpartner flr den UN ist die Bauleitung. Nur gegentber dieser oder der AG direkt kann
verbindlich gehandelt werden.

Erkennt der UN, dass Plane, Weisungen oder Vorgaben des Bestellers/ERNE luckenhaft, fehlerhaft oder
unzweckmassig sind, hat er dies dem Bestelle/ERNE unverziiglich nach Entdecken schriftlich anzuzeigen, rsp
abzumahnen. Unterlasst er dies, haftet er dennach fir die vollstandige und mangelfreie Erstellung des Werkes. Den
UN trifft fur ihm Ubergebene Plane eine Prufpflicht.

Der Bestelle/ERNE ist berechtigt, von diesem Vertrag ganz oder teilweise entschadigungslos zurlickzutreten,

sofern:

a) der UN trotz Mahnung unter Missachtung des Bauprogramms zu wenig Personal einsetzt:

b) der UN trotz Mahnung Vereinharungen des Werkvertrages verletzt:

c) der UN insolvent wird oder nachweisbar fallige Forderungen Dritter — auch nicht im Zusammenhang mit diesem
Bauwerk — nicht fristgerecht befriedigt.

Furden Fall, dass eines oder mehrere der vorgenannten Ereignisse eintreten, behalt sich der Bestelle/ERNE vor,

die noch nicht ausgeflihrien Arbeiten ganz oder teilweise an Dritte zu Ubertragen. Der UN haftet fur daraus
entstehende Mehrkoslen und Mehrpreise. Jegliche Haftung des Bauherren gegentber dem UN infolge
Vertragsrlcktritts wird wegbedungen.

Bauhandwerkerptandrechte: Der UN steht daflr ein, dass seitens seiner Subunternenmer und Lieferanten keine
Bauhandwerkerpfandrechte definitiv eingetragen werden. Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht proviscrisch
eingetragen, sorgt er daflir, dass dieses aufgrund der Stellung von Sicherheiten durch ihn unverziiglich geldscht
wird. Er hat die AG fur alle inm erwachsenen Aufwendungen schadlos zu halten. Verletzt der UN die vorstehenden
Verpflichtungen, ist die AG unter vorgangiger Mitteilung an den UN berechtigt, Forderungen des UNs mit
befreiender Wirkung durch direkte Zahlung an Subunternehmer, Lieferanten oder Planer zu erflillen. Bevor der UN
beim zustandigen Gericht selbst die provisorische Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt, muss
er der AG Gelegenheit geben, fur die in Frage stehende Forderung anderweitig (Bankgarantie, Blirgschaft)
Sicherheit zu leisten.

Dokumente, Plane und Revisionsdokumente sind in der jeweils von der Bauherrschaft geforderten Sprache
(Deutsch oder Franzdsisch) zu erstellen und abzugeben

Das Vertragsverhaltnis untersteht schweizerischem Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht).

Die allgemeinen Bedingungen fiir Bauarbeiten der ERNE AG Holzbau (ABB) werden inhaltlich voll anerkannt.

Ort / Datum, Stempel / Unterschrift
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wir bauen vorwarls

Besondere Vertragsbedingungen der ERNE AG Holzbau (BVB)

Inhaltsiihersicht

Weisungsbefugnis

Ausfihrungsfristen

Vertragsstrafen

Ruge & Garantiefristen, Verjahrung
Benutzung von Arbeits- und Lagerplétzen
Qualitat

Baustelle

NG Rt pa st

Die vorliegenden Vereinbarungen sind Bestandteil des Werkvertrags zwischen Unternehmer (UN) und ERNE AG
Holzbau (AG); gehen bei Widerspriichen dem Hauptvertragstext nach und den Allgemeinen Vertragsbedingungen
(ABBs) vor.

1. Weisungshefugnis
Als bevollméachtigte Vertreter des AG werden

- Herr Cristian Donatiello

benannt. Weder der Projekileiter, noch sonstige mit dem Bauvorhaben befassten Personen und Sonderfachleute sind
befugt, die AG rechtsgeschafilich zu vertreten. Dies qilt insbesondere auch fir Vertreter des Bauherrn (z.B. Architekt des
Bauherrn).

2. Ausflihrungsfristen

Der UN ist sich bewusst, dass der AG die Einhaltung der folgenden Projekttermine gegeniiber dem Bauherrn vertraglich
schuldet und unternimmt seinerseits alles, um den AG bei der Einhaltung der vertraglich geschuldeten Termine zu
unterstiitzen

- Baubeginn KW 43 /2024
- Behordliche Bauabnahme: KW 49 /2025
- Schlussabnahme durch Bauherr: KW 51 /2025

- Ubergabe Aussenanlagen an Bauherr: KW 18 /2026

3. Vertragsstrafen

Gerat der AN mit der Fertigstellung seiner Leistungen schuldhaft in Verzug, so schuldet er dem AG fur jeden
Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Nettoauftragssumme, insgesamt und
hachstens 5,0 % der Nettoauftragssumme.
- Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet; das Racht des AG, einen Uber die
Vertragsstrafe hinausgehenden Verzugsschaden geltend zu machen, bleibt vorbehalten.
- Die Vertragsstrafe ist nicht geschuldet, wenn es
= zu einer einvernehmlichen behinderungsbedingten oder
= sonstigen Verschiebung / Fortschreibung der Vertragsfristen oder
= zur Vereinbarung neuer Vertragsfristen gekommen ist
und der AN mit der Einhaltung dieser Fristen schuldhaft in Verzug geréat.
- Die Vertragsstrafe muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden. Sie kann noch bis zur Schlusszahlung des
AG geltend gemacht werden.

4. Riige & Garantiefristen, Verjdhrung

Die Ruge- und Verjahrungsfrist beginnt am Tag der Schlussabnahme des Gesamtbauwerks durch die Bauherrschaft,
auch wenn Gewerke vorher vollendet und abgenemmen worden sind.

Die Rugefrist betragt fur Abdichtungen 10 Jahre.

Die Rugefrist fir Fenster, Turen und alle Ubrigen Bauteile 5 Jahre.
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Wahrend dieser Frist ist die AG berechtigt, Mangel jederzeit zu rugen. Die Haftung des UN bei Verjdhrung entfallt nicht,
wenn der Bauherr Mangel hatte erkennen kénnen, aber nicht gertigt hat (jederzeitiges Rigerecht). Wird streitig, ob ein

behaupteter Mangel eine Vertragsabweichung darstellt, liegt die Beweislast fur die Vertragskonformitat der erbrachten

Leistungen beim UN.

5. Benutzung von Arbeits- und Lagerplédtzen, Zufahrtswegen, Energie- und Wasseranschliissen

Die AG hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem UN unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu (iberlassen
1. Die notwendigen Lager- und Arbeitspléatze auf der Baustelle
(die benctigten Platzverhaltnisse sind vom AN im Vorfeld bekannt zu geben)
2. Vorhandene Zufahrtswege
(sind spezielle Massnahmen notwendig sind diese vom AN im Vorfeld bekannt zu geben)
3. Vorhandene Anschlusse fur Wasser und Energie
Die Kosten fur den Verbrauch, Gebuhren, Miete, Wartung werden dem UN anteilig in Abzug gebracht, gemass
den ABBs, wenn nicht anders vereinbart.

6. Qualitat

Es sind grundsatzlich emissiens-, und schadstofffreie Materialien zu wahlen.

Das Gebaude wird nach dem neusten Stand der Technik gebaut. Es sind die vom Kanton Aargau (Departement
Finanzen und Ressourcen, Immaobilien Aargau) definierten Richtlinien und Standards einzuhalten auch wenn sie nicht
explizit in den Pasitionen beschrieben sind.

Produktdatenblatter sind der Offerte, Lieferscheine, Fotos den Rechnungen beizufligen.

7. Baustelle / Sicherheit

Samtliche Gerate und Maschinen miissen den aktuell geltenden Richtlinien entsprechen. Ausserdem sind fur z.B. die
Erdbauarbeiten entsprechend den Anforderungen Maschinen mit Partikelfilter etc. einzusetzen.

Wahrend der Ausbauphase in der Produktionshalle und auf der Baustelle der AG herrscht Rauchverbot.

Die Sicherheit auf der Baustelle hat héchste Prioritat. Angesichts der unmittelbaren Nahe zur bestehenden Schulanlage
ist es unerlasslich, dass alle Mallnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit der Schiler, Lehrkrafte und des
Baustellenpersonals sirikt eingehalten werden.

Um die Beeintrachtigung des Schulbetriebs zu minimieren, sind Maflinahmen zur Larmminderung und Staubschutz zu
ergreifen. Arbeiten, die besonders laut sind, sollten nach Méglichkeit aufllerhalb der Unterrichtszeiten durchgefuhrt
werden, Staubemissionen sind durch geeignete Mallnahmen wie Abdeckungen und regelmafiige Reinigung zu
minimieren.

Das Parkieren auf dem Bauinstallationsplatz westlich des Bauplatzes ist verboten. Die Zufahrt auf den
Bauinstallationsplatz ist ausschliesslich fur An- und Ablieferung von Baumaterialien, Werkzeugen und Maschinen

erlaubt. Fur den UN stehen beschriftete Parkplatz auf der gegeniuberliegenden Strassenseite auf dem Parkplatz
‘Mittelasch’ zur Verfugung, Zufahrt Ober Oberaschstrasse.

Ort / Datum, Stempel / Unterschrift
en AG
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410.2791.10  273.0 - Innentiren aus Holz LV 025
6220D/18 Turen (V'23) Seite 1/6
622 Tlren
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK fur seine individuellen
Bedurfnisse abandern ader erganzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Pasitionsnummer
bezeichnet.

. Kurztexl-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gill in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.



LV

410.2791.10

Wildegg - Neubau Turnhalle Unterasch
273.0 - Innenttren aus Holz
622D/18 Taren (V'23)

BauPlus
LV
Seite

13.06.2025
025
26

R 000.090

Vorbeschrieb

Leistungszusammenstellung

Flr die Preishildung der
untenstehenden Positionen sind
samtliche zur Verflgung gestellen
Unterlagen zu berticksichtigen.

Leistungsumfang

- Werkplanung und Statik

- Lieferung, Verteillung und Montage

- Lieferung des Befestigungsmaterials
- Steckzargenlieferung inkl. Innenleben
(vorgefertigter Gipshekleidung,
Steinwolle etc.)

- Zargenspiegel — Wandanschluss bei
Rauchschutzanforderung mit
Dichtungsmaterial versiegeln

- Arbeiten in mehreren Etappen gemaéss
Bauablauf (nach Rucksprache mit
Bauleitung)

- Abdecken von Befestigungslochern.
- Einmalige Lieferung und Montage
samtlicher im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Beschlage.

- Einmaliges Einh&ngen und
Einregulieren der Turfligel.

- Schitzen von Tur- und
Zargenelementen vor Witterung und
Iransport.

Samtliche Steckzargen sollen fertig
Pulverbeschichtet auf die Baustelle
geliefert werden. Die Aufwendungen
hierfr sind in den untenstehenden
Einheitspreisen einzurechnen.

Etappierungen
Die Etappierungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Sonstiges

- Nicht in der Ausschreibung enthaltene
Zuschlage, welche zu einer
einwandfreien Ausfihrung der Arbeiten
notwendig sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht separat vergltet.

- Das Angebot umfasst gebrauchsfertige
Turen.

I Alle Rohbaumasse sind vor Ortz zu
Uberprufen |

200 02 Angaben zu Vergutungsregelun-

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 080. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
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100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200

110 Baustelleneinrichtung, Demontagen,
Abbriiche, Entsorgung und
Provisorien
Ohne andere Angaben gilt:

. Durch den Unternehmer verursachte
Abfélle wie Verpackungsmaterialien,
Materialreste, Gebinde von
Bauchemikalien und dgl. werden von
diesem zuriickgenommen und
fachgerecht entsorgt.

. Die LSVA ist bei den Transporten
inbegriffen.

111 Baustelleneinrichtung erstellen und
vorhalten fOr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers

100 Als Globale.

102 01 for die Ausfihrung der unten
beschriebenen Leistungen.

A tgl A A 2 e
180 Arbeiten nach Aufwand
181 Arbeiten nach Aufwand.
100 Arbeitszeit.
110 Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
11 Chefmonteur, Montageleiter.
w per h A AR
A2 Facharbeiter.
W per h A ALK X
Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand -

400 Innentiiren

. Betreffend Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200,

_Innentdr: Tor, die Innenraume ohne
Klimaunterschiede voneinander trennt.

410 Holz und/oder Holzwerkstoffe
e 412 Tlren aus Holz und/oder
Holzwerkstoffen mit Stahlzargen.
e 100 Dauerfunktionsfahigkeit der Beschlage,

20'000 Schliesszyklen.
181 01 Stahlzargentir Typ D-1040

UG
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412.181 02 Nach Plan Grundriss + Tarmatrix

.183

R .181

04 Einfluglig.
06 Stahlzarge korrosionsgeschiizt
nach Standard Unternehmer.
08 Steckzarge.
10 Masse”
breite 1040 mm
héhe 2110 mm
11 Fertige Wanddicke mm 250
12 Turflugel glatt.
14 Beschlage
Nach Turmatrix
15 Schwellenlos
16 Oberflachenbehandlung:
Turblatt, RAL 5024
Stahlzarge: RAL 7046
18 Stahlzarge:
Stahl-Steckzage 2- teilig steckbar

01 OPTIONAL D-1050 als Holztr
Ture mit Glaseinsatzen, Isolierglas VSG

UG

02 Nach Plan Grundriss + Tlrmatrix
05 Zweifluglg.
08 Steckzarge.
10 Masse:
breite 16895 mm
hohe 2132 mim
11 Fertige Wanddicke mm 390
12 Turfligel glatt.
14 Beschlage
nach Turmatrix
16 Oberflachenbehandlung:
Turblatt. RAL 5024
Stahlzarge: RAL 7046
18 Stehflugel mit Kantenriegel

Paniktur
Fluchtwegbreite min 90cm i.L.

Gehflugel mit aufgestetem
Turschhiesser, » B. Dorma TS 93

01 Stahlzargentur Typ D-1042

EG
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412.191

R 192

e .300

381

02 Nach Plan Grundriss + Turmatrix
04 Einfluglg.
06 Stahlzarge korrosionsgeschutzt
nach Standard Unternehmer.
08 Steckzarge
10 Masse:
breite 1020 mm
hohe 2110 mm
11 Fertige Wanddicke mm 150
12 Tarflugel glatt.
14 Beschlage
Nach Tlrmatrix
15 Schwellenlos
16 Oberflachenbehandlung:
nach Rucksprache Bauleitung
18 Stahlzarge:
Stahl-Steckzage 2- teilig steckbar

01 Stahlzargentir Typ D-1043

0G

02 Nach Plan Grundriss + Turmatrix
04 Einfluglig.
06 Stahlzarge korrosionsgeschitzt
nach Standard Unternehmer.
08 Steckzarge
10 Masse:
breite 1020 mm
hohe 2110 mm
11 Fertige Wanddicke mm 150
12 Turflugel glatt.
14 Beschlage
Nach Turmatrix
15 Schwellenlos
16 Oberflachenbehandlung:
nach Rucksprache Bauleitung
18 Stahlzarge:
Stahl-Steckzage 2- teilig steckbar

Brandschutztur. Feuerwiderstandsklasse
EI 30. Dauerfunktionsfahigkeit der
Beschlage, 20'000 Schliesszyklen.

01 Stahlzargentir Typ D-1041

UG
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412.381

Totrali400

Total 622

02 Nach Plan Grundriss + Turmatrix
07 Zweiilughg:

10 Steckzarge.

12 Schwellenlos

Masse:
breite 1500 mim
hohe 2110 mm
13 Ferlige Wanddicke mm 250
14 Turflugel glatt.
16 Beschlage
nach Turmatrix
17 Oberflachenbehandlung:
Turblatt: RAL 5024
Stahlzarge: RAL 7048
18 Stahlzarge:
Stahl-Steckzage 2- teilig steckbar

Innentiren

Tiiren

Gesamttotal



Angaben des Unternehmers

Handelsregister-Nr.
Bankverbindung

Firma Norma Reiden AG Telefon 062 749 09 09
Strasse Hauptstrasse 99 Email info@norma.ch
PLZ / Ort 6260 Reiden LU Web www.norma.ch
MwsSt.-Nr. CHE-105.948.970 MWST

CH.100.3.008.236-5
Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest 6247 Schotz

IBAN CH64 8080 8002 6591 9352 1
PC-Konto-Nr. 60-8226-7
PC-Konto-Nr. Bank 60-2357-4
\Geschéftsgrl'.'lndung Die Firma besteht seit dem Jahre 1948
Geschiftsleitung Niklaus Schépfer
Personalbestand Bestand Personal Total 57 Mitarbeiter
Kaufm. Personal 8 Mitarbeiter
Techn. Personal 16 Mitarbeiter
Werkstattpersonal 6 Mitarbeiter
Montagepersonal 25 Mitarbeiter
Lehrverhaltnis 2 Lehrlinge (Schreiner)
Personal-Kapazitat fir den Auftrag verflugbar Biro flexibel
Werk flexibel
Montage flexibel

Haftpflichtversicherung

Der Unternehmer ist versichert bei Helvetia Versicherungen

Versicherungsleistung pro Ereignis:

Personenschaden CHF 10 Mio.
Sachschaden CHF 10 Mio.
Vermdgensschaden CHF 10 Mio.
Selbstbehalt CHF 500.--
Police-Nr. 4.001.267.155
Abschlussdatum der Police 01.10.2023
Verfalldatum der Police 01.01.2027

Garantieleistungen

AXA Winterthur
Basler Versicherung
Fir alle Unternehmer dauert die Garantiezeit vom Bezug des Bauwerks an gerechnet.

Versicherungsgarantie

Verband

VST, Kasernenstrasse 3d, 8184 Bachenblilach 043 411 44 68

GAV

GAV Schreinergewerbe

Personalvorsorge

Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Ziirich 043 284 33 11

AHV-Ausgleichskasse

PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren 044 738 53 53

Kostenanteile

Die eingegebene Offertensumme teilt sich wie folgt auf:

Lohnkosten 40%
Materialkosten 40%
Festkosten 20%
Regiearbeiten Monteur CHF 118.--
Hilfsmonteur CHF 98.--
Lehrling CHF 47 .--

Verbindlichkeit

Die Preise gelten fest bis 3 Monate nach Eingabe

Norma Reiden AG

TUR

Hauptstrasse 99 = 6260 Reiden LU .
T 062749 09 09 = info@norma.ch = norma.ch

Wilerstrasse 75 = 9200 Gossau SG




