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Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten der ERNE AG Holzbau (ABB)
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Angebotsbestimmungen

Der Text des Angebotsformulars darf nicht abgeandert werden. Bemerkungen, Projektvarianten, qualitative
Verbesserungsvorschlige und dergleichen sind erwiinscht, sind jedoch gesondert am Schluss des Angebotstextes
anzubringen. Varianten, Vorschldge etc. diirfen keine Mehrkosten zur Folge haben.

Die dem Angebot zugrunde gelegten Preise missen alte Leistungen des Unternehmers umfassen, insbesondere
volistandige, fachgerechte Arbeiten des Unternehmers, alle notwendigen Installationen, Transporte und
Nebenleistungen sowie Spesen fur Anreise, Verpflegungen und Unterkuntt.

Mit dem Einreichen des Angebots erkldrt der Unternehmer ausdrucklich, tber die ausgeschriebenen Arbeiten
vollsténdig orientiert zu sein und die Aligemeinen Bedingungen der ERNE AG Holzbau, den Arbeitsbeschrieb,
allfallige Planuntertagen und Muster erhaiten resp. singesehen zu haben. Soweit dem Angebot keine

Planunterlagen beiliegen, kénnen diese nach Anmeldung wahrend der (blichen Blrozeit eingesehen werden.

Der Unternehmer hat sich Uber die Lage des Bauplatzes, die Zufahris- und Deponiemdglichkeiten, die Verhiltnisse
beziiglich alifallig notwendiger Werkanschlisse sowie die Transportméglichkeiten eigenstandig die erforderlichen
Kenntnisse zu verschaffen. Er hat sich ebenso selber Gber alle ober- und unterirdischen Leitungen im Bereich des
Bau- und Installationsplatzes zu informieren und alle notwendigen entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Der
Unternehmer ist fur die vollstdndige Abkl&rung der gesamten drilichen Situation verantwortlich. In den kalkulierten
Preisen ist diese zu berticksichtigen.

Fiir das Einreichen des Angebotes wird der Unternehmer nicht entschadigt. Auf Verlangen sind unentgeltlich
Mustervorlagen vorzulegen. Als Kostengrundiage gilt der auf dem Deckblatt der Ausschreibung bezeichnete
Eingabetermin. Das Angebot hat eine Gilligkeit von 6 Monaten.

Soweit die Ausschreibung PER-Positionen enthilt, sind diese vom Unternehmer zwingend mit einem Einheitspreis
zu versehen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, alle verbindlichen Gesetze, Vorschriften und Weisungen, auch diejenigen der
Standortgemeinde des Bauprojektes, zu befolgen. Fur die Einholung von Bewilligungen aller Art, welche der
Unternehmer fiir die Ausflhrung seiner Arbeiten bendtigt (namentlich auch Arbeitszeiten), ist dieser zustandig,
kostenpflichtig und verantwortlich.

Der Unternehmer hat fiir seine Lieferungen die Masse am Bau aufzunehmen, soweit méglich im Beisein der
Bauleitung. Der Unternehmer hat bei seinen Lieferungen die erforderlichen Toleranzen, wie sie sich aus den
Lieferungen oder Werken anderer Unternehmer ergeben, angemessen zu berlicksichtigen.

Die Ausschreibung hat auf den im Zeitpunkt der Angebotseinreichung massgebenden Normen der SIA sowie alle in
diesem Zeitpunkt geltenden technischen Bedingungen ubriger Normen, sofern sie ortsiblich und als Regein der
Bautechnik allgemein anerkannt sind, zu basieren, soweit die Angebotsausschreibung keine anderen Weisungen
enthalt.
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1.10 Allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelangen nicht zur Anwendung, auch wenn in der Offerte und spateren

Auftragsbestatigungen darauf hingewiesen wird.

1.11 Soweit der Unternehmer beabsichtigt, seinerseits Subunternehmer beizuziehen, so hat er diese im Zeitpunkt der

Angebotseinreichung namentlich zu nennen. Die Nennung allfalliger Subunternehmer im Zeitpunkt der
Angebotseinreichung entbindet den Unternehmer nicht davon, im Falle des Abschiusses des Werkvertrags den
Beizug von Subunternehmern nochmals zu melden, soweit nicht im Werkvertrag der Beizug bereits vereinbart
worden ist. Verstésst der Unternehmer gegen diese Meldepflicht, so ist die ERNE AG Holzbau berechtigt, an der
Schlussrechnung einen Abzug von 10 % vorzunehmen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist
ausdriicklich vorbehaiten.

1.12 Der Unternehmer haftet fiir seine Mitarbeiter, wie auch Subunternehmer in voliem Umfang beziglich der Einhaltung
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25

der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen. im Falle einer Auftragsvergabe verpfiichtet sich der Unternehmer die
Deklarationen fur Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Versicherungen wie auch der Einhaltung der Minimallhne
{Unterschrifien der MA erforderlich) wahrheitsgetreu auszufillen und mit dem Werkvertrag zuriickzuschicken.
Personelle Veranderungen auf der Baustelle missen der Projektieitung ERNE selbsténdig mitgeteilt und die
entsprechenden Deklarationen nachgereicht werden.

Preisbestimmung

Die dem Werkvertrag zugrunde gelegten Einheitspreise enthalten alle Kostenelemente. Zuschldge sind nur zu
beriicksichtigen, soweit sie im Werkvertrag besonders ausgewiesen sind. Die Einheitspreise bleiben bei einer
allfélligen Losaufteilung, wie auch bei Mengendnderung unverandert.

Die dem Werkvertrag zugrundeliegenden Einheitspreise bleiben fest bis zum Bauende und sind keiner Teuerung
unterzogen.

Materialanderungen dirfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Bauleitung vorgenommen werden. Erweisen sich
nach Abschluss des Werkvertrages Zusatzarbeiten als notwendig, fur welche weder das Angebot noch der
Werkvertrag Preise enthalten, so milssen diese Zusatzarbeiten in jedem Fall vor Arbeitsbeginn mit
Nachtragsangeboten angeboten werden.

Der ERNE AG Holzbau steht es frei, wahrend der Bauausfiihrung im Angebot bzw. im Werkvertrag enthaltene
Positionen insbesondere mengenmaéssig ganz oder teilweise zu streichen oder zu erhthen.

Regiearbeiten werden nur vergiitet, soweit diese auf Anordnung der Bauleitung ausgeflihrt wurden und von der
ERNE unterzeichnete Regierapporte vorliegen. Regierapporte sind innert 5 Tagen zur Unterschrift vorzulegen.
Nicht durch die Bauleitung unterzeichnete Regierapporte werden nicht anerkannt.

Die Bauleitung hat das Recht, itr fir Regiearbeiten ungeeignet erscheinende oder (berqualifizierte Arbeitskrafte
abzulehnen. In diesem Fall werden die Stundenanséatze dem Leistungsbild angepasst. Des Weiteren sind
Kleinmengenzuschldge unzuléssig.

Nachirdge und Regiearbeiten werden auf Verlangen nach Zeit, Lohn, Material, Geréte und sonstige Anteile
kostenfrei aufgeschltisselt. Die Kalkulationsunterlagen sind der ERNE AG Holzbau zur Verfigung zu stellen.

im Baubeschrieb nicht speziell aufgefuhrte Nebenleistungen gelten als eingeschiossen, sofern diese fir die
Erbringung der beschriebenen Leistungen notwendig, Ublich oder fir die Volistandigkeit erforderlich sind.
Zuschldge fur Abend, Wochenende und Feiertage sind im Grundpreis enthalten und werden nicht zusétzlich
vergiitet. Des Weiteren werden Uberstundenzuschlage und allfallige Beschieunigungsmassnahmen nicht vergitet.

Bestellungsénderungen

Die ERNE AG Holzbau ist berechtigt, auf die AusfUhring einzelner Arbeiten oder einzelner Positionen des
Werkvertrages zu verzichten. Auch bei Verzicht ist die Erne AG Holzbau berechtigt die fraglichen Arbeiten durch
einen Dritten ausflihren zu lassen, Die abbestelite Leistung wird der Unternehmer der Erne AG Holzbau bei der
Schlussrechnung in Form eines Minderpreises gutschreiben.
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Bei Bestellungsénderungen ist der Unternehmer verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten schriftlich samtliche Mehr-
oder Minderkosten vorzulegen. Werden durch Bestellungsanderungen die im Angebot aufgefiihrien resp. dem
Werkvertrag zugrunde gelegten Ausmasse unter- oder Uberschritten, so sind diese auf Basis des dem Werkvertrag
zugrunde gelegten Einheitspreises abzurechnen. Weitergehende Anspriiche des Unternehmers irgendwelcher Art
bestehen im Rahmen von Bestellungsénderungen nicht.

Bauausfithrung

Verzégerungen jeder Art, auch beziigtich Materiallieferungen, hat der Unternehmer der Bauleitung sofort und
schriftlich anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Liefer- und Montagetermine behalt sich die ERNE AG
Holzbau vor, im Sinn einer Konventionalstrafe 0.2 % des Nettovergitungsbetrages geméss Schlussabrechnung pro
Werktag der Uberschreitung, maximal jedoch 5 %, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Mehrkosten oder
eines Werklohnabzuges Uber die Kenventionalstrafe hinaus, sowie die Aufldsung des Werkvertrages bleiben
ausdricklich vorbehalten.

Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Arbeitsbeginn alle fir die Ausfahrung relevanten Unterlagen (Pléne,
Baubeschreibung eic.) sowie samitliche Masse auf dem Bau zu priifen. Die Prifung hat auch dann vor
Arbeitsbeginn nochmals zu erfolgen, soweit Angaben bereits fiir die Angebotsunterbreitung erhoben wurden.
Unstimmigkeiten jeglicher Art sind unverziiglich der Bauleitung zu melden. Der Unternehmer verpflichiet sich, die
von der Erne AG Holzbau tibergebenen Unterlagen und Plane auf ihre Ubereinstimmung mit den behdrdlich
genehmigten Plénen zu kontrollieren. Weiterhin ist der Unternehmer in der Pflicht die von der Erne AG Holzbau
gelieferten Materialien auf [hre Qualitat zu Gberprifen.

Unternehmereigene Firmentafeln durfen nicht montiert werden. Wird eine Firmentafel erstellt, so hat sich der
Unternehmer an den Kosten wie folgt zu beteiligen:

Vergabesumme bis  Fr. 50'000.00: Fr. 100.00

Vergabesumme Uber Fr. 50'000.00: Fr. 200.00

Auf Verlangen ist der Unternehmer verpflichtet, der Bauleitung die Pléne seiner Baustelleneinrichtung und der
dazugehdrenden Berechnungen zur Genshmigung vorzulegen. Mit einer solchen Vorlage wird er von seiner
Verantwortlichkeit fir die Baustelleinrichtung nicht befreit.

Wihrend der Bauausfilhrung hat der Unternehmer den von seiner Arbeit herriihrenden Bauschutt und Abfall
umgehend und vorschriftskonform auf eigene Rechnung zurlickzunehmen oder zu entsorgen. Die Rickfihrung hat
nach dem Mehrmuldenkonzept der kantonalen Baudepartemente zu erfolgen. insbesondere Sonderabfaile sind den
massgebenden Bestimmungen und Richtlinien entsprechend zu entsorgen. Die Bauleitung ist berechtigt, bezuglich
Entsorgung Weisungen zu erteiten. Kommt der Unternehmer solchen Weisungen nicht nach, so kann die
Bauleitung die Entsorgung von Schutt und Abfall direkt veranlassen und die dadurch entstandenen Kosten von der
Schiussrechnung des Unternehmers in Abzug bringen. Strassen und Verkehrswege sind sauber zu halten und bei
Verunreinigung vom Unternehmer taglich kostenfrei zu reinigen.

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen werden die Kosten fir Energie- und Schuttabfuhr in der
Schlussrechnung mit folgenden Pauschalansatzen in Abzug gebracht. Diese Abziige entbinden den Unternehmer
nicht von der Pflicht unter 4.5:

- Bauwasser 0,1 %
- Baustrom 01%
- Schuttabfuhr 0,5%

Die zu erstellende Baute soll weder die Gesundheit noch das Wohlbefinden der zukunftigen Benutzer und
Benutzerinnen beeintrichtigen. Diese Aspekte sind in der Planung, Materialwahl und Ausfihrung von allen
Lieferanten, Planern, Subunternehmern und Beteiligten zu berlicksichtigen. Das Ziel ist es ein gesundes
Innenraumklima herzustellen. Der Unternehmer ist vor Arbeitsbeginn verpftichtet, auf Emissionen in der
Verarbeitung von Werkstoffen und des fertigen Werkes hinzuweisen.

Arbeitsschutzbestimmung, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Unternehmer verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
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Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen firr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten. Er
erklart, gesetziiche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die (brigen Beilrdge geméss
Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet zu haben. Des Weiteren verpflichtet sich der Unternehmer fur
Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Unternehmer zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vergenannten
Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
Bei Verletzung der Pflichten geméss Absatz schuldet der Unternehmer dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe
in der Héhe des fiinffachen Betrages der vom zustandigen Organ ausgesprochenen, rechtskréftigen Busse,
hichstens jedoch CHF 50'000 je Fall.
Des Weiteren verpflichtet sich der Unternehmer die *Rahmenerklarung fir Unternehmer’ der ERNE AG Holzbau bei
Vertragsabschluss zu unterzeichnen. Am 26. Juni 2013 hat der Bundesrat entschieden, die verscharfte
Unternehmerhaftung bereits per 15. Juli 2013 einzufthren. Das SECO hat die nétigen Formulare ausgearbeitet, um
die Umsetzung zu ermdglichen. Wir benétigen fur die weitere Zusammenarbeit die vom SECO vorgeschriebenen
Formulare sowie die der neuen Gesetzgebung angepasste Rahmenerkldrung. Der Unternehmer ist verpflichtet
folgende Dokumente nach der Auftragsvergabe wahrheitsgetreu auszufiilien:

Deklaration des Subunternehmers beziglich Einhaitung der minimalen L.ohnbedingungen
(Art. 8b Abs. 1 Bst. a Entsendeverordnung)

Deklaration des Subunternehmers beziiglich Einhaltung der minimalen Arbeitsbedingungen
(Artikel 8b Absatz 2 Entsendeverordnung)

Abrechnung

Der Unternehmer stellt ein prisffahiges Ausmass zur Verfiigung. Die Ausmasskontrolle erfolgt innert 60 Tagen durch
die Bauleitung. Das freigegebene Ausmass wird durch die Bauleitung schriftlich bestatigt. Die Bauleitung behélt sich
vor, ein gemeinsames Ausmass einzufordern.

Teil- und Schlussrechnungen sind in einfacher Ausfertigung mit Vermerk der Baustellennummer (50.1662.100) an
den zentralen Rechnungseingang von Erne Zu stetlen:

ERNE AG Holzbau, Zentraler Rechnungseingang, Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg.

Alternativ kénnen die Rechnungen auch per Mail (PDF) an kreditoren@erne.net gesendet werden (mit cc an
Projektleiter). Mit jedem Gesuch ist eine provisorische Leistungsaufstellung einzureichen, aus welcher die
berechtigte Summe fir die bereits geleisteten Arbeiten ersichtlich ist.

Bei jeder Teil- und Schiussrechnung ist ein Zahlungsjournal Uber die bereits gestellten Teirechnungen beizulegen.
Die Zahiung von Teil- und Regierechnungen erfolgt grundsétzlich innerhalb 60 Tagen nach Eingangsdatum der
Rechnung bei der ERNE AG Holzbau.

Die Gliederung der Schiussrechnung hat grundsatzlich in gleicher Art wie das Angebot resp. der Werkvertrag zu
erfolgen. Bei Nichteinhaltung behalt sich die Bauleitung vor, die Schiussrechnung zur Richtigstellung
zuriickzuschicken. Rabatte und Skonti, welche der Unternehmer bei Vertragsabschiuss fiir den Hauptauftrag
gewdhrte, gelten auch fiir sémtliche Bestellungsénderungen sowie fir alle Regiearbeiten. Die ERNE AG Holzbau
priift die Schlussrechnung grundsétzlich innerhalb 80 Tagen nach Eingangsdatum. Voraussetzung fir die Prifung
ist das Vorliegen einer priiffzhigen Schiussrechnung. Das retournieren einer fehterhaften Schlussrechnung lasst die
Priifungsfrist unterbrechen. Nach der Prifung erfolgt die Zahlung innert 30 Tagen. Vereinbarte Skonti sind vom
Unternehmer auch dann zu gewshren, wenn die Zahlung aufgrund der Prifungsdauer der Schlussabrechnung erst
nach Ablauf der Fristen erfolgen kann. Die ERNE AG Holzbau ist berechtigt, die allgemeinen Abziige
(Baureinigung, Bauschaden, Versicherung etc.) auch bei Pauschalpreisvereinbarung vorzunehmen.
Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonto und Bauabziige) sind auf den Rechnungen jeweils aufzufiihren und vom
Bruttobetrag abzuziehen.

Der Unternehmer verpflichiet sich, die von ERNE erhaltenen Zahlungen vor jedem anderen Zweck zur
vollumfanglichen und fristgemassen Erfilllung seiner Zahlungspflichten aus den fiir das VWerk abgeschlossenen
Vertradgen mit Subunternehmern, Lieferanten, Planern und anderen Beauftragten zu verwenden. ERNE ist
berechtigt, entsprechende Nachweise zu verlangen. Der Unternehmer steht daflr ein, dass seitens seiner
Subunternehmer und Lieferanten keine Forderungen an ERNE oder den Bauherrn entstehen. Verletzt der
Unternehmer die vorstehenden Verpflichtungen, ist ERNE unter vorgangiger Mitteilung an den Untermehmer
berechtigt, Forderungen des Unternehmers mit befreiender Wirkung durch direkte Zahlungen an Subunternehmer,
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Lieferanten oder Beauftragte zu erfullen. Der Unternebmer hat ERNE fur alle entstehenden Aufwendungen
schadlos zu haiten.

Bedingung fur die Begleichung von Zahlungen (Teil- und Schiusszahtungen) ist der Eingang der Dokumente aus
Pos. 4.8.

Bauabnahme und Garantie

Die Abnahme der Arbeiten erfolgt nach Anweisung der ERNE AG Holzbau. Der genaue Zeitpunkt der Abnahme
wird dem Unternehmer mindestens 5 Tage im Voraus angezeigt. Die Obhut und Gefahr der Leistungen bleiben bis
zur Schiussabnahme durch den Bauherrn beim Unternehmer.

Der Unternehmer haftet der ERNE AG Hoizbau fir vertragsgemdsse Ausfithrung des Bauwerks, insbesondere auch
fur die Einhaltung der im Baubeschrieb festgelegten Leistungswerte. Die Mangelhaftung des Unternehmers umfasst
alle Eigenleistungen sowie die Leistungen und Lieferung seiner Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten.

Die Rugefrist (vormals Garantiefrist} betragt fur Abdichtungen 10 Jahre, fir Fenster, Tiren und alle dbrigen Bauteile
5 Jahre (Verjahrung 5 Jahre) ab Abnahme des Gesamtbauwerkes durch die Bauherrschaft. Wahrend dieser Frist ist
die ERNE AG Holzbau berechtigt, Méngel jederzeit zu riigen. Die Haftung des Unternehmers bei Verjéhrung entfallt
nicht, wenn der Bauherr Mangel hétte erkennen kinnen, aber nicht gertigt hat (jederzeitiges Rlgerecht). Die Riige-
und Verjahrungsfrist beginnt am Tag der Schlussabnahme des Gesamtbauwerks durch die Bauherrschaft, auch
wenn Gewerke vorher vollendet und abgenommen worden sind. Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel eine
Vertragsabweichung darstelit, iiegt die Beweislast fur die Vertragskonformitat der erbrachten Leistungen beim
Unternehmer.

Der Unternehmer ist verpflichtet, unter seine Haftung fallende Mangel auf eigene Kosten volistandig zu beheben
oder beheben zu lassen. Mangel, deren verspatete Behebung zu Folgeschaden fithren kann oder die fir die ERNE
AG Holzbau oder Dritte erhebliche Nachteile zeitigen kénnen, sind vom Unternehmer umgehend, die Gbrigen
Mangel innerhalb angemessener Frist, zu beheben. Mangel an Kaufsachen, wie Materialien und bewegliche Teile,
fallen unter die Garantiefristen aus Punkt 6.3 (5/10 Jahre) entsprechend der einzelnen Gewerke.

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen ist der Schlussabrechnung eine Bank- oder Versicherungsgarantie
{Solidarblrgschaft) beizulegen. Diese Bank- oder Versicherungsgarantie hat bei Rechnungsbetragen bis und mit
Fr.300'000.- 10% des Rechnungsbetrages und bei Rechnungsbetréigen Gber Fr.300'000.- 5% des
Rechnungsbetrags, jedoch mindestens Fr. 30'000 zu betragen. Die Dauer der Bank- oder Versicherungsgarantie
hat mindestens den Garantiefristen unter 6.3 zu entsprechen. In Regie geleistete Arbeiten sind in die
Garantiesumme mit einzubeziehen. Anstelle einer Bank- oder Versicherungsgarantie kann die Bauleitung bei
ungenlgender Bauausfiihrung einen Ruckbehalt von 10 % der Schlussrechnungssumme vornehmen. Der
Garantieriickbehalt von 10 % wird dem Unternehmer zur Hélfte nur nach Unterzeichnung der Schlussrechnung und
gegen Aushéandigung eines Garantiescheines einer dem Bauherrn genehmen Bank oder Versicherungsgeselischaft
ausbezahlt. Der Rest wird erst ausbezahlt, wenn alle sonstigen Unterlagen beim Bauherren sind und Méngel!, die
bei der Abnahme festgestellt wurden, erledigt sind. Die ERNE AG Holzbau behdlt sich vor, fir die gesamte Leistung
des Unternehmers oder Teile davon eine Anzahlungsgarantie cder Erfiillungsgarantie zu verlangen.

Der Unternehmer hat ERNE spétestens bei der Abnahme fir alle Apparate und Einrichtungen Betriebsanleitungen
des Herstellers, in durch ERNE geforderter Anzahl, zu Gbergeben. ERNE kann zudem Prifzertifikate,
Datensicherheitsblatter und dgl. von den eingesetzten Baustoffen, Apparaten und Einrichtungen verlangen. Die
Kosten fur diese Unterlagen sind in die Einheitspreise eingerechnet.

Die Reaktionszeit des Unternehmers betrégt bei Mangel- und Garantieanzeigen max. 5 Arbeitstage. In dieser Zeit
ist, sofern technisch moglich, der Mangel/Schaden vollsténdig zu beheben und die Fertigstellung anzuzeigen.

Schlussbestimmungen

Unter Vorbehalt abweichender Vereinbarungen schliesst die ERNE AG Holzbau eine Bauwesenversicherung ab.
Der Unternehmer hat sich an den Kosten zu beteiligen. Es wird ihm von der Schiussrechnung 0,5% abgezogen.
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Bauwesenversicherung 0.5%
Fir Schaden am Bauwerk, deren Verursacher nicht festgestellt werden kdnnen, werden dem Unternehmer von der

Schlussabrechnungssumme 0.5% pauschal in Abzug gebracht.
Bauschaden 0.5 %

Der Unternehmer hat keine Befugnis, der Bauherrschaft Weisungen zu erteilen oder gegeniiber diesen
verbindlichen Aussagen zu machen. Er ist ebenso wenig befugt, von der Bauherrschaft Bestellungsénderungen,
Weisungen etc. entgegenzunehmen. Ansprechpartner flr den Unternehmer ist die Bauleitung. Nur gegendber
dieser oder der ERNE AG Holzbau direkt kann verbindlich gehandelt werden.

Erkennt der Unternehmer, dass Plane, Weisungen oder Vorgaben des Bestellers/ERNE luckenhaft, fehlerhaft oder
unzweckmassig sind, hat er dies dem Bestellet/fERNE unverziglich nach Entdecken schriftich anzuzeigen, rsp
abzumahnen. Unterldsst er dies, haftet er den noch fur die vollstandige und méngelfreie Erstellung des Werkes.
Den Unternehmer trifft for ihm dbergebene Plane eine Prifpflicht.

Der Besteller/fERNE ist berechtigt, von diesem Vertrag ganz oder teilweise entschédigungslos zuriickzutreten,

sofern:

a) der Unternehmer trotz Mahnung unter Missachtung des Bauprogramms zu wenig Personal einsetzt;

b) der Unternehmer trotz Mahnung Vereinbarungen des Werkvertrages verletzt;

¢) der Unternehmer insolvent wird oder nachweisbar féllige Forderungen Dritter — auch nicht im Zusammenhang
mit diesem Bauwerk — nicht fristgerecht befriedigt.

Fir den Fall, dass eines oder mehrere der vorgenannten Ereignisse eintreten, behélt sich der Besteller/ERNE vor,

die noch nicht ausgefilhrten Arbeiten ganz oder teilweise an Dritte zu Ubertragen. Der Unternehmer haftet fir

daraus entstehende Mehrkosten und Mehrpreise. Jegliche Haftung des Bauherren gegeniber dem Unternehmer

infolge Vertragsriicktritts wird wegbedungen.

Bauhandwerkerpfandrechte: Der Unternehmer steht dafir ein, dass seitens seiner Subunternehmer und Lieferanten
keine Bauhandwerkerpfandrechte definitiv eingetragen werden. Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht proviserisch
eingefragen, sorgt er dafiir, dass dieses aufgrund der Stellung von Sicherheiten durch ihn unverziglich getoscht
wird. Er hat die Erne AG Holzbau fiir alle ihm erwachsenen Aufwendungen schadlos zu halten. Verletzt der
Untemehmer die vorstehenden Verpflichtungen, ist die Eme AG Holzbau unter vorgéngiger Mitteilung an den
Unternehmer berechtigt, Forderungen des Unternehmers mit befreiender Wirkung durch direkte Zahlung an
Subunternehmer, Lieferanten oder Planer zu erflilen. Bevor der Unternehmer beim zusténdigen Gericht selbst die
provisorische Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt, muss er der Erne AG Holzbau Gelegenheit
geben, fir die in Frage stehende Forderung anderweitig (Bankgarantie, Birgschaft} Sicherheit zu leisten.

Versicherungen

Folgende Mindestversicherungen sind von den Unternehmern abzuschliessen:

Lieferanten; CHF 5 Mio. fur Personen- und Sachschiden

Subunternehmer "ausfiihrende Arbeiten”: CHF 5 Mic. fir Personen- und Sachschiden

Subplaner: CHF 5 Mio. fur Personen- und Sachschaden und CHF 1 Mio. flr Bauméngel (Bautenschéden)

Dokumente, Pldne und Revisionsdokumente sind in der jeweils von der Bauherrschaft geforderten Sprache
(Deutsch oder Franzdsisch) zu erstellen und abzugeben

Das Vertragsverhdaltnis untersteht schweizerischem Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen Giber Vertrage itber den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht).

Die allgemeinen Bedingungen flir Bauarbeiten der ERNE AG Holzbau (ABB) werden inhaltlich voll anerkannt.

QOrt / Datum, Stempel / Unterschrift
WILL! GERUSTB
0 Q L . N2 Gewerbestr
- [ ’ " . - . 1 5 l
D;e( ..... . @vfw,20<,7w CE e
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Projektspezifische Bestimmungen
Arbeitssicherheit ERNE AG Holzbau

Bauprojekt: PSP 50.1662.100 HWNB; Ersatzneubauten Hirtenweg, Riehen
Gebdudeart: Mehrfamilienhduser in Modulbauweise

Bauherr: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Architekt: Harry Gugger Studio, Luftgésslein 4, 4051 Basel

ERNE AG Holzbau Werkstrasse 3 CH-5080 Laufenburg T +41 62 869 81 81 info@erne net  www.erne.net
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1. Projektspezifische Angaben
1.1.Projektbeschrieb

Am Hirtenweg 16-28 in der Gemeinde Riehen verfiigt die Einwohnergemeinde der Stadt Basel {iber
ein geeignetes Areal, auf dem durch massvolle, sozialvertragliche Verdichtung ein Beitrag zur
Schaffung von dringend bendétigtem, giinstigem Wohnraum geleistet werden kann.

Die bestehenden Gebdude am Hirtenweg 24+28 sollen abgebrochen und durch Neubauten gemdss
Gewinnerprojekt aus dem Gesamtleistungswettbewerb ersetzt werden. Es ist zu gewahrleisten, dass
die Neubauten zuerst erstellt werden, so dass die heutigen Bewchner vor Abriss der Hauser 24+28
umziehen kénnen. Es ist méglich die Umsiedlung in Etappen vorzusehen.

Meilensteine

Baubeginn: 20.04.2020
Bauende: 01.08.2022
Ubergabe Betreiber 01.08.2022

1.2.Baustellenverantwortliche

Projektleiter: Marcel Gasser, ERNE AG Holzbau
Projektleiter Stv.: Clemens Lau, ERNE AG Holzbau

Bauleiter Rohbau: Marcel Gasser, ERNE AG Holzbau

Baufilhrer Rohbau: Samuel Gerber, ERNE AG Bauunternehmung
Bauleiter Haustechnik: Fatbardh Ejupi, Kalt + Halbeisen AG

1.3.Standorte

Baubiiro: Baucontainer

Sammeilplatz: Vor dem Baucontainer
Sanitarraume: Bau-WC «ToiToi»

Pausenraume: Eigener Container

Garderoben: Eigener Container

Parkplatze: Im Baufeld (begrenzt vorhanden)

2. Sicherheitsleitbild

Fiir die ERNE AG Holzbau hat Sicherheit der Beschéftigten auf dem Bau einen hohen Stellenwert. Die
Unternehmungen (Arbeitgeber) sind flir samtliche in ihrem Auftrag tatig werdenden und
involvierten Personen verantwortlich. Sie haben alle notwendigen Massnahmen in Zusammenhang
mit Sicherheit zu planen umzusetzen und zu gewahrleisten und durch Kontrollen zu Uberprifen.
Jeder auf der Baustelle hat an der Verhinderung von Unféllen aktiv mitzuwirken. Insbesondere
Gefahren zu erkennen, diese zu beheben und falls dies nicht méglich, unverziglich die Bauleitung
zu informieren.

ERNE AG Holzbau Werkstrasse 3 CH-5080 Laufenburg T +41 62 869 81 81 info@erne.net  www.erne.net
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3. Sicherheitsorganisation

3.1.Verantwortliche Person Arbeitssicherheit

Der Bauleiter tragt die Verantwortung, dass alle Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz-
vorschriften auf der Baustelle eingehalten werden. Dem Bauleiter steht der Sicherheitsbeauftragte
{SiBe) der ERNE AG Holzbau filr das gesamte Bauvorhaben zur Seite. Er kann zur Beratung und
Unterstiitzung jederzeit beigezogen werden.

ERNE AG Holzbau und der SiBe sind weisungsbefugt auch gegeniiber allen Mitarbeitern von
Fremdfirmen (Auftragnehmern und von diesen beauftragten Drittfirmen)

Der Bauleiter und der SiBe ibernehmen jedoch nicht die Sicherheitsverantwortung der beteiligten
Unternehmen (Auftragnehmer) bzw. der von diesen beauftragten Drittfirmen. Die ausfihrenden
Unternehmer (Auftragnehmer) tragen die Verantwortung fiir den Schutz der Arbeitnehmer und der
Umgebung.

Sicherheitsbeauftragter auf der Baustelle der Unternehmungen
Jeder Unternehmer hat der Bauleitung vor Baubeginn eine verantwortliche Person fiir die
Arbeitssicherheit (SIBE / KOPAS) seiner Unternehmung zu melden, welcher wahrend der ganzen
Bauzeit fiir seine Arbeitnehmer verantwortlich ist sowie fiir die Bauleitung erreichbar ist.
Kontakt Unternehmen (SIBE / KOPAS)

o S C
Name: \L)H\. .............. Vorname: ..Au.&'{ Korroenaeome  Position: Lﬂ] .................

_\\
Tel: o Natel: . Mail: Clu.”ié/uk”;‘

~

(ir‘t i ri{‘L{:. CL

4. Instruktion, Information

4.1.Instruktion der Arbeiter durch den Arbeitgeber

Samtliche Bauarbeiter aller involvierten Unternehmer / Fremdfirmen / sowie deren Subunternehmer
sind unter Verwendung dieses Baustellensicherheitsdokument zu instruieren.

4.2.Sicherheitsbesprechung, Rundgange
Die Bauleitung wird nach Bedarf spezielle Sicherheitsbesprechungen-/ Begehungen zwischen den

fur die Arbeitssicherheit zustandigen Montageleiter bzw. den SIBE einberufen. Die Unternehmer
haben diesen Einladungen Folge zu leisten und sich entsprechend vorzubereiten.
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5. Sicherheitsregeln

Bei nichteinhalten der unten erwahnten Punkten, wird die Bauleitung die jeweiligen Personen
verwarnen und im Wiederholungsfall von der Baustelle verweisen.

5.1.Ortliche Gegebenheiten

Die nérdlich und dstlich angrenzenden Gebaude sowie die spater abzureissenden Gebaude 24 + 28

sind Bewohnt.
Die Zuganglichkeit dieser Bauten darf durch die Baumassnahmen weder gestért noch unterbrochen

werden.

Der Sichere Zugang und Schutz der Anwohner hat immer Vorrang gegeniber der Baustelte
respektive der einzelnen Arbeitsplatze.

Bewohner der Gebiude sind Uber die Bauaktivititen und mégliche, daraus resultierende
Beeintrachtigungen rechtzeitig und regelmassig durch den Bauleiter zu informieren.
Hierzu wird an zentraler Stelle ein Schaukasten mit aktuellen Infos (Kontaktdaten, Termine, usw. )

vorgesehen.
5.2. Prasenznachweis

Der Vorarbeiter der Jeweiligen Unternehmung hat jeweils eine Prasenzliste der Anwesenden Arbeiter
zu fiihren um im Krisenfall die Vollstiandigkeit der Evakuierten Personen zu kontrollieren.

5.3.Baustellenzutritt

Die Unternehmungen sind fur den Personenzutritt verantwortlich. Wird zu einem spéteren Zeitpunkt
eine Zurtittskontrolle eingefiihrt, haben die Unternehmer dies zu unterstiitzen und zu koordinieren.
Eventuell erforderliche Dokumente sind zu liefern.

5.4.Parkpldtze Waren und Personenverkehr

Jedes Unternehmen ist angehalten, so wenig Fahrzeuge wie méglich fiir Personentransporte zu
benutzen (Sammeltransporte, Fahrgemeinschaften). Fahrzeuge sind auf der Baustelle nur nach
Abstimmung mit der Bauleitung zu parken.

Achtung; Die Massnahmen der aktuellen Corona-Pandemie gehen hier vor. Von Sammeltransporten
ist somit bis zur Auflésung der Auflagen des Bundes abzusehen.

Siehe auch SECO-Checkliste zu Covid-19.

5.5.Transport und Lagerung von Material

Aufgrund der begrenzten Platzverhaltnisse auf der Baustelle sind Transport und Lagerungen von
Unternehmen untereinander, und mit der Bauleitung abzustimmen

Die Bauzufahrt ist entsprechend Signalisiert. Rlickwartsfahrende Fahrzeuge sind jeweils durch eine
Person zu begleiten.
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5.6. Verkehrswege, Fluchtwege

Verkehrswege und Fluchtwege sind immer freizubalten und diirfen nicht mit Materialien, Geraten
oder Werkzeugen verstellt werden. Sollte eine Absperrung, aufgrund der Tatigkeiten, notwendig sein,
sind diese im Voraus mit der Bauleitung abzustimmen.

Der Zugang zu den Hauseingangen ist jederzeit zu gewahrleisten und ist zu Signalisieren.

5.7.Telefonieren, Fotografieren

Der Betrieb vom Mobiltelefone und Funkgeraten ist im Betrieb untersagt. In Einzelfdllen kann der
Gebrauch bzw. die Nutzung durch den Verantwortlichen des Betriebes genehmigt werden.

Die Verbotsschiider sind immer und {berall zu beachten.

Fotografieren ist ohne schriftliche Bewilligung der Bauleitung verboten.

5.8. Arbeitsbewilligung

Fir folgende Arbeiten wird eine Arbeitsbewilligung benotigt, welche bei der Bauleitung anzufordern
ist.

¢ Umgang mit Feuer, funkenerzeugenden Werkzeugen, Geraten mit hohen
Oberflachentemperaturen.

s Einsatz von elektrischen Apparaten mit ungeniigender Schutzart in EX Zonen

e Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, bei denen der Ex Schutz voribergehend
aufgehoben wurde.

e Ausser Funktion setzen von Sicherheitseinrichtungen in Anlagen und Maschinen

Die Arbeitsbewilligung wird von Bauleitung ausgestelit und ist nur am Tage der Ausstellung guiltig!
5.9. Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle

Wahrend der Bauarbeiten ist jeder einzelne fur die Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle

verantwortlich. Die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit wird im Rahmen von

Baustellenrundgéngen durch den Bauleiter kontrolliert und im Baujournal dokumentiert.

Die Baustelle muss jeden Abend in einem ordentlichen Zustand verlassen werden.

5.10. Sicherheitsabschrankungen, Absturzsicherung, Geriste

Sicherheitsabschrankungen, Absturzsicherungen und Rollger{iste sind gesetzeskonform zu erstellen
und in Stand zu halten. Der Baugitterzaun soli Unverriickbar sein (gesichert mit Manschetten).

Fassadengeriste sind in regelmassigen Abstanden zu kontrollieren und bei Mdngein unverzdglich in
Stand stellen zu lassen.

Die durchgefihrten Kontrollen wie auch die festgestellten Mangel sind vom Bauleiter zu
protokollieren und durch den Gerlistbauer in Stand zu stellen.

Offnungen z.B. Durchbriiche sind gemdss Suva-Richtlinien zu schiitzen.
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Es diirfen nur gepriifte Arbeits- und Hilfsmittel verwendet werden. Der Unternehmer ist verpflichtet,
die entsprechenden Konformitatserklarungen vorzuweisen.

Samtliche Baustelleneinrichtungen u.a. Geruste sind gegen das Betreten von Unbefugten lber den
ganzen Zeitraum zu schitzen.

Das Tor der Baustellenzufahrt ist jederzeit geschlossen zu halten und abends zu Verschliessen.
In der Zeit der Rohbauarbeiten liegt dies in der Obhut des Baumeisters.

5.11. Abschaltung von Sicherheitseinrichtungen
Die Abschaltungen von Sicherheitseinrichtungen wie Brandmelder, Sprinkler etc. mussen der

Bauleitung mindestens 24 h vor Arbeitsaufnahme eingereicht und zur Bewilligung freigegeben
werden.

5.12. Persénliche Schutzausriistung (PSA)

Die Personliche Schutzausriistungen sind fir alte Bauarbeiter obligatorisch und hat gemadss der
Bauarbeitenverordnung (BauAV, SR 832.311.141) zu erfolgen.

5.13. Verpflegung

Auf der Baustelle ist clas essen untersagt. Die Verpflegung ist ausschliesslich in den Baucontainern
einzunehmen. Es ist darauf zu achten dass die Mahlzeiten gestaffelt eingenommen werden (gem.
Vorgabe aus Covid-19 Checkliste).

Es herrscht ein absolutes Alkcholverbot
Ab dem Montagebeginn des Holzbaus gilt innerhaltb des Gebaudes striktes Rauchverbot. Die
Bauleitung kommuniziert zur gegebenen Zeit.

5.14. Pandemie

Die Auflagen des Bundes (BAG, SECO, Suva, ...} zur aktuellen Covid-19 Pandemie und ggf. folgenden
Pandemien sind vollumfanglich umzusetzen. Die entsprechenden Checklisten sind zu verwenden.

6. Bestimmungen der Gefahren

Je nach Bedarf sowie nach Aufforderung der Bauleitung hat jedes Unternehmen eine Risikoanalyse und
falls néGtig eine Gefahrdungsbeurteilung abzugeben.
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7. Bestimmungen der Gefahren
Die Massnahmenplanung erfolgen jederzeit durch die Unternehmen und / oder deren Subunternehmer.
Die Massnahmeplanung und deren Umsetzung erfolgen basierend auf der durch Unternehmen

durchgefithrten Gefahrdungsermittlung oder Risikoanalyse. Diese ist mit der Bauleitung zu Besprechen.

Wenn méglich, sind kollektive Schutzeinrichtungen vorzusehen. Erst in zweiter Prioritat werden
technische und dann erst individuelle Schutzeinrichtungen zugelassen.

8. Notfallorganisation

8.1.Rettung
Die Rettung von Verunfallten muss Gewahrleistet sein (BauAV Art. 7)

Die Baustelle muss jederzeit fur einen raschen Zugriff und Einsatz von Rettungskréften eingerichtet
sein.

8.2.Notfallnummern

Die Notfallnummern der Rettungs- / Einsatzkrafte sind auf der Baustelien Informationstafel
vorhanden.

8.3. Apotheke

Eine Notfallapotheke ist bei den Baucontainern vorhanden

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, eine Notfallapotheke vorzuhalten
8.4. Unfallmeldungen

Jeder Unfall oder Zwischenfall, Beinaheunfall ist der Bauleitung unverziglich zu melden.
8.5.Brandschutz

Bei allen Arbeiten sind von allen Beteiligten geeignete Massnahmen zu treffen, um der durch den
Bauvorgang erhéhten Brand- und Explosionsgefahr wirksam zu begegnen.

Es werden geeignete Léschmittel (Feuerldscher) auf den Geschossen vorhanden sein.
Werden Heissarbeiten ausgefiihrt, miissen zusétzlich zu der erforderlichen Sorgfaltspflicht im

Arbeitsbereich zur Bekampfung von Enstehungsbranden durch den Unternehmer geeignete
Léschmittel zur Verfiigung stehen.
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9. Mitwirkung
9.1.Bausitzung

An der Bausitzung kdnnen die Unternehmen belangen zur Arbeitssicherheit vorbringen.
Bei schwerwiegenden Mangeln muss die Bauleitung umgehend Informiert werden.

9.2. Werkvertrag

Bei den Werkvertragsverhandiungen konnen die Unternehmen ihre Belangen sowie Bedurfnisse in
Bezug auf die Arbeitssicherheit und Sicherheitsmassnahmen einbringen.

10. Einrichtungen der Baustelle
10.1. Garderoben / Pausenraume

Die Unternehmungen sowie deren Subunternehmer sorgen selbst fiir Unterkiinfte von Garderoben,
Pausenrdume, Material und Gardterdume,

10.2. Toilettenanlagen
Es sind ausschliesslich die Toilettenanlagen innerhalb des Bauareals zu verwenden.
11. Kontrollen

Alle am Projekt beteiligten Personen haben im Sinne der Eigenverantwortung die Pflicht, sich selbst und
ihre Tatigkeiten / Handlungen und Gerate / Werkzeuge zu kontrollieren.

Beim Feststellen von Mangeln bezlglich der Sicherheit werden diese gleich vor Ort mit den betroffenen
Persanen diskutiert und die zu treffenden Massnahmen festgelegt.
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Besondere Vertragsbedingungen der ERNE AG Holzbau (BVB)

Inhaltsiibersicht

Weisungsbefugnis

Ausfihrungsfristen

Vertragsstrafen

Rige & Garantiefristen, Verjahrung
Benutzung von Arbeits- und Lagerpldtzen
Arbeitsstétten

Qualitat

Baustelle

PHNRPUORLN=

Die vorliegenden Vereinbarungen sind Bestandteil des Werkvertrags zwischen Unternehmer (UN) und ERNE AG
Holzbau (AG): gehen bei Widerspriichen dem Hauptvertragstext nach und den Aligemeinen Vertragsbedingungen
(AVBs) vor.

1. Weisungsbefugnis
Als bevollmachtigte Vertreter des AG werden

- Herr Marcel Gasser

benannt. Weder der Projektsteuerer, noch sonstige mit dem Bauvorhaben befassten Personen und Sonderfachleute sind
befugt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten. Dies gilt insbesondere auch fir Vertreter des Bauherrn (z.B. Architekt
des Bauherrn).

2. Ausfiihrungsfristen

Der UN ist sich bewusst, dass der AG die Einhaltung der folgenden Projekttermine gegeniiber dem Bauherrn vertragiich
schuldet und unternimmt seinerseits alles, um den AG bei der Einhaltung der vertraglich geschuldeten Termine zu
unterstiitzen:

- Baubeginn: gern. aktuellem Terminplan

- Behérdliche Bauabnahme: gem. aktuellem Terminplan

- Schiussabnahme durch Bauherr: gem. aktuellem Terminplan

3. Vertragsstrafen

- Gerat der AN mit der Fertigstellung seiner Leistungen schuldhaft in Verzug, so schuldet er dem AG fir jeden
Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Nettoaufiragssumme, insgesamt und
héchstens 5,0 % der Nettoaufiragssumme.

- Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet; das Recht des AG, einen ober die
Vertragsstrafe hinausgehenden Verzugsschaden geltend zu machen, bieibt unberthrt.

-  Die Vertragsstrafe wird auch dann verwirkt, wenn es

- zu einer einvernehmlichen behinderungsbedingten oder

- sonstigen Verschiebung / Fortschreibung der Vertragsfristen oder

- zur Vereinbarung neuer Vertragsfristen gekommen ist

- und der AN mit der Einhaltung dieser Fristen schuldhaft in Verzug gerat.

- Die Vertragsstrafe muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden. Sie kann noch bis zur Schlusszahiung des
AG geltend gemacht werden.

4. Riige & Garantiefristen, Verjdhrung

Die Rige- und Verjghrungsfrist beginnt am Tag der Schlussabnahme des Gesamtbauwerks durch die Bauherrschaft,
auch wenn Gewerke vorher vollendet und abgenommen worden sind

Die Rugefrist betragt fur Abdichtungen 10 Jahre.

Die Rigefrist fir Fenster, Turen und alle Gbrigen Bauteile 5 Jahre
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Wiahrend dieser Frist ist die ERNE AG Holzbau berechtigt, Mangel jederzeit zu rigen. Die Haftung des Unternehmers
bei Verjahrung entfalit nicht, wenn der Bauherr Mangel hétte erkennen kdnnen, aber nicht geriigt hat (jederzeitiges
Riigerecht. Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel eine Vertragsabweichung darstellt, liegt die Beweislast fir die
Vertragskonformitét der erbrachten Leistungen beim Unternchmer.

5. Benutzung von Arbeits- und Lagerplédtzen, Zufahrtswegen, Energie- und Wasseranschliissen

Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist. dem Auftragnehmer unentgeltliich zur Benutzung oder
Mitbenutzung zu tberlassen
1. Die notwendigen Lager- und Arbeitspldtze auf der Baustelle
(die bendtigten Piatzverhditnisse sind vorm AN im Vorfeld bekannt zu geben)
2. \Vorhandene Zufahrtswege
{sind spezielle Massnahmen notwendig sind diese vom AN im Vorfeld bekannt zu geben)

3. Vorhandene Anschlisse flur Wasser und Energie
Die Kosten flr den Verbrauch, Gebiihren, Miete, Wartung werden dem Auftragnehmer anteilig in Abzug

gebracht.

6. Arbeitsstatten

Modulbau

Cbjektinformation:

Die Stadt Basel plant eine Wohniberbauung mit 43 Wohnungen.

Die R&umlichkeiten werden in Modulbauweise erstelit.

Das bedeutet die Rdumliichkeiten werden in der Halle fiir Modulzusammenbau

Josef Meyer AG
Industrie Ost
4310 Rbheinfelden

oder

ERNE AG Holzbau
Industrie Breitenloh 2
4333 Munchwilen

Ausgebaut und als Module nach Riehen BS transportiert und dort vor Ort fertiggestellt.
vor Ort erstellt.

Termine und Etappierungen gem. Terminprogramm und Angabe Bauleitung.

Teilabschnitte der Arbeiten in 4310 Rheinfelden / 4333 Minchwilen (AG) Restarbeiten auf der Baustelle.
Der genaue terminliche Ablauf der Arbeiten wird in Zusammenarbeit mit der Bauleitung besprochen. Das
Terminprogramm bildet die Basis.

7. Qualitit
Es sind grundsétzlich emissions-, und schadstofffreie Materialien zu wahlen.

Das Gebiude wird nach dem Minergie-P-ECO Standard realisiert, jedoch nicht zertifiziert. Die Randbedingungen von
Minergie ECO und den ECO-BKP Merkblattern von Ecobau sind einzuhalten auch wenn sie nicht explizit in den
Positionen beschrigben sind.

Produktdatenblitter sind der Offerte, Lieferscheine, Fotos den Rechnungen beizufigen.

Wiahrend der Ausbauphase in der Produktionshalle und auf der Baustelle der ERNE Holzbau AG herrscht Rauchverbot.
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8. Baustelle

Samtliche Gerate und Maschinen miissen den aktuell geltenden Richtliinien entsprechen. Ausserdem fur z.B. die
Erdbauarbeiten entsprechend den Anforderungen Maschinen mit Partikelfilter elc. einzusetzen.

Wiahrend der Ausbauphase in der Produktionshalle und auf der Baustelle der ERNE Holzbau AG herrscht Rauchverbot,

Ort / Datum, Stempel / Unterschrift
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» Hochbauamt

Nachhaltiges Bauen

Bild: Recyclingbeton mit Backsteineinschlissen
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1. Einleitung

Der Kanton Basel-Stadt legt bei seinen Bauvorhaben Wert auf ein gesamtheitliches Vorgehen
unter Einbezug kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Belange. Als &ffentlicher Bauherr machte
er eine Vorreiter- und Vorbildfunktion iibernehmen. Dies bedingt vertiefte Abklarungen und
Interessenabwagungen bereits in der Vorstudien- und Vorprojektphase.

Die Langfristigkeit von Bauvorhaben bedeutet, dass heute die Weichenstellung in Richtung 2000-
Watt-Gesellschaft gestellt werden muss. Daraus ergeben sich im Bereich der Energie
ambitionierte Zielsetzungen. Basel-Stadt hat durch die hohe Verfugbarkeit von erneuerbarer
Energie beim Strom- und Fernwarmenetz eine gute Ausgangslage. Dennoch muss bei jedem
einzelnen Projekt ein energetisches Optimum gesucht werden. Bei Liegenschaften, welche nicht
am Fernwarmenetz angeschlossen sind, missen andere erneuerbare Warmequellen gepruft
werden. Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist aber auch der sorgféitige Umgang mit dem
kulturellen und materieflen Wert der vorhandenen Gebaude.

Ein umfassender Katalog flir eine nachhaltige Entwicklung des Gebaudeparks ist in den
Nachhaltigkeitskriterien des Bau- und Verkehrsdepardements zu finden (s. Anhang 1}. Diese
Kriterien kénnen projekispezifisch angepasst und als Zielvorgabe definiert werden. Bei grossen
Bauvorhaben werden ein projektbezogenes Umweltmanagement und eine vorgangige
Bestimmung der umweltrelevanten Aspekte empfohlen.

Die vorliegende Anleitung gibt einen Uberblick zum Thema Nachhaltiges Bauen und ist fir alle
Projekte des Hochbauamts giltig. Das Papier richtet sich sowohl an die Projektleitenden des
Hochbauamis als auch an externe Planende. Die in diesem Papier erwdhnten Vorgaben und
Grundlagen sind nicht abschliessend und kénnen die projekispezifischen Abklarungen mit den
zustandigen Amtern nicht ersetzen.

2. Energiegesetz und Energieverordnung Kanton BS

Basel-Stadt hat bereits 2009 eine sehr weitreichende neue Energiegesetzgebung eingefthrt. Am
16.11.2016 hat der Grosse Rat eine Anpassung des Energiegesetzes an die Mustervorschriften
der Kantone (MuKEn) 2014 beschlossen. Die darauf basierende Verordnung zum Energiegesetz
wurde vom Regierungsrat am 29.8.2017 beschiossen. Gesetz und Verordnung sind seit dem
1.10.2017 in Kraft.

Neubauten

Neu gibt es Grenzwerte flir den gewichteten jahrlichen Energiebedarf fiir Heizung, Warmwasser,
Liftung und Klimatisierung Enwik.

Weiterhin gelten Minimalanforderungen an die Gebaudehiille gemass SIA 380/1:2016 sowie
zusatzlich ein maximaler Heizleistungsbedarf flr die Gebaudekategorie | - V.

Gebaudekategorie Enwix Basis Qu o AQy i D i
KWHh/m2 KWhim2 KWh/m2 Wim2

| Wohnen Mehrfamilienhauser” 35 13 15 20

Il Wohnen Einfamilienhduser” 35 16 15 25

lll | Verwaltung 40 13 15 25

IV |Schule 35 14 15 20

V | Verkauf 40 7 14

VIl |Restaurant 45 16 15

VIl [Versammliungslokal 40 18 15

VIl | Spital 70 18 17

IX | Industrie 20 10 14

X |Lager 20 14 14

Xl [Sportbaute 25 16 14
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Obige Grenzwerte Q. gem. SIA 380/1 gelten fiir eine Jahresmitteltemperatur von 9.4°C. Fir die
Jahresmitteltemperatur von Basel (10.5°C) sind sie um 6.6% zu vermindern (Verscharfung).

*bei Wohnbauten gibt es alternativ zur Energiekennzahiberechnung Standardlésungen aus einer

Kombination von Anforderungen an die Gebaudehllle und die Energieerzeugung.

Hinzu kommt bei Neubauten eine Pflicht zur Strom-Eigenproduktion (PV oder Biogas) von mind.
10 W/m? EBF. Pro Gebdude wird nie mehr verlangt als 30 kW. Alternativ ist eine Abgabe von
1'500.- Franken pro KW zu entrichten.

Umbauten

Der Grenzwert OH‘Ii_Umbauten/Umnutzungen betragt das 1,5-fache des Grenzwerts QHlli_Neubauten. Eine
Energiekennzabhl ist nicht verlangt.

Gebéudehille Einzelbauteilnachweis (Minimalanforderungen)

Neubau Umbau
Bauteil angrenzend zu Aussenklima Unbeheizt oder |Aussenklima Unbeheizt cder
mehr als 2m im mehr als 2m im
Erdreich Erdreich
Opake Bauteile {Dach, Decke, 0.17 W/m2K 0.25 W/m2K 0.25 W/m2K 0.28 W/im2K
Wand, Boden)
Fenster, Fenstertiiren 1.0 W/m2K 1.3 W/m2K 1.0 W/m2K 1.3 Wim2K
Tiren 1.2 W/mzK 1.5 Wim2K 1.2 Wim2K 1.5 W/m2K
Tore gemass Sia 343 1.7 W/m2K 2.0 Wim2K 1.7 Wim2K 2.0 W/m2K
Storenkasten 0.5 W/m2K 0.5 W/m2K 0.5 W/im2K 0.5 W/im2K

Der sommerliche Warmeschutz ist gemass SIA 180 nachzuweisen und einzuhalten. Fir Gebaude

mit Kiihlung ist ein Leistungs- und Energienachweis nach SIA 382/2 zu erbringen.

Anforderungen bei Ersatz des Warmeerzeugers

Beim Ersatz eines Warmeerzeugers muss eines der folgenden Systeme basierend auf
erneuerbarer Energie gingesetzt werden:

Warmepumpen (alle Typen)

Automatische Holzfeuerungen (Schnitzel, Pellets)
Fernwarme (mit mind. 20% erneuerbarer Anteil)
Abwarme, sofern sie nicht fossilen Prozessen entstammt

Ist dies technisch nicht moglich oder fihrt es zu Mehrkosten, darf (wieder) eine fossile Heizung
eingesetzt werden. Dabei darf aber der Anteil fossiler Energie 80% nicht Uberschreiten. Dies ist

wie folgt nachzuweisen:

1) Umsetzung von einer bzw. mehreren Standardlésungen gem. Anhang 7 EnV

2) Erbringung eines Minergie-Zertifikats
3) Erreichung der GEAK-Klasse C (Gesamtenergiebedarf)

Bei 1) kdnnen und missen die Massnahmen innert 3 Jahren nach Ersatz des Wérmeerzeugers
umgesetzt werden. Bereits vorgéngig ausgefihrte Massnahmen werden angerechnet (z.B.

Fensterersatz mit Ug 0.7}.

Das Warmwasser muss weiterhin zu mindestens 50% mit erneuerbarer Energie aufbereitet
werden. Rein elektrisch beheizte, zentrale Warmwassererzeuger sind bis 2032 zu ersetzen oder
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anzupassen. Neu besteht immer eine Meldepflicht beim Ersatz eines fossilen Warmeerzeugers
sowie beim Ersatz eines zentralen, elekirischen Warmwassererzeugers.

GEAK-Pflicht

Fir Bauten, die mit fossilen Heizungen alter als 15 Jahre beheizt werden, ist ein
Gebaudeenergieausweis der Kantone mit Massnahmenbericht (GEAK-Plus) zu erstellen. Die
Kosten dafiir werden bei der Umsetzung einer Massnahme aus dem Bericht zum grosseren Teil

vom AUE zurlickerstattet.

Betriebsoptimierung
Innerhalb von drei Jahren nach {nbetriebsetzung und dann alle 5 Jahre muss eine Betriebsopti-

mierung HLKSE und GA erfolgen. Die Einstell- und Verbrauchswerte sind zu Gberprifen und
gegebenentalls anzupassen. Die Massnahmen sind zu dokumentieren und notigenfalis zu
belegen. Ausgenommen sind reine Wohnbauten ohne komplexe Gebéudetechnik und auf Antrag
Betriebsstatten mit einem Elektroverbrauch unter 200°000 kWh/a.

Grossverbraucher
Ab einem jahrlichen Verbrauch von 5 GWh Warme oder 0.5 GWh Strom m{ssen die

Energieverbrauche analysiert und Massnahmen zur Einsparung getroffen werden. Alternativ
kénnen mit dem AUE Zielwerte vereinbart werden, die dann nachzuweisen sind.

3. Vorbildfunktion 6ffentliche Hand nach Energiegesetz

Nach dem neuen Energiegesetz miissen Bauten im Verwaltungs- und Finanzvermogen
zusatzlichen Anforderungen genligen (Anhang 10 EnV}):

Fiir alle Bauten qilt:
— Bis 2050 milssen 95% der Gebaude fossilfrei beheizt werden Gesamierneuerungen missen

MINERGIE-Modernisierung erreichen oder 25% unter der Systemanforderung Umbau nach
SIA 380/1 liegen

— Bei Teilerneuerung missen die erneuerten Bauteile den U-Wert gemdss Farderbedingungen
des AUE erfiillen (U-Wand, -Boden, -Dach 0.2, gegen unbeheizt 0.25, U-Glas 0.7 W/m2K}

— Installation einer PV-Anlage (bei Gesamtsanierungen nach Méglichkeit vorsehen)

— Betreiber von Infrastrukturanlagen, die ganz oder teilweise dem Kanton gehoren, kénnen
verpflichtet werden, Abwarme oder erneuerbare Energien angemessen zu nutzen

— Beleuchtung: Zusatzanforderungen MINERGIE missen eingehalten werden (ausgenommen
sind Wohnbauten)

- Ldftung und Klima: Neue Anlagen miissen die Anforderungen gem. SIA-Merkblatt 2056 und
den sommerlichen Warmeschutz nach SIA 180 erfillen

— Warmwasser: Zapfstellen sind auf das notwendige Minimum zu beschranken

— Luftbefeuchtung ist fir Wohn-, Schul- und Blironutzung nicht zulassig

Fiir Bauten im Verwaltungsvermdgen qilt zusatzlich:
— Die Warmeerzeugung muss bis 2030 erneuerbar sein (Fernwarme wird auch akzeptiert)

- Neubauten missen nachweislich MINERGIE-P oder —A erfiillen, allerdings nicht zwingend
zettifiziert werden. Alternativ kann der Nachweis erfolgen, dass die Gebaude kompatibel sind
mit dem SIA-Effizienzpfad (SIA 2040).

— Der Glasanteil bei Neubauten darf pro Fassade maximal 60% betragen!

Fir Bauten im Finanzvermégen gilt zuséatzlich:
— Neubauten milssen nachweislich den Standard MINERGIE erfiillen, allerdings nicht zwingend
zertifiziert werden.
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Bei Spezialfallen (z.B. Inventarobjekte der Denkmalpflege) wird sinnvollerweise frihzeitig mit dem
AUE Kontakt aufgenommen. Bei Projekten kurz vor Baugingabe, wo die Umsetzung des neuen
Energiegesetzes schwierig wird, solfte ebenfalls Kontakt aufgenommen werden.

4, Energieverbrauch der bestehenden Gebaude

Das Hochbauamt fiihrt seit mehreren Jahren eine Energiestatistik zu allen Gebauden im
Verwaltungsvermogen des Kantons. Es wird der Verbrauch von Gas, Ol, Fernwarme,
erneuerbarer Energien, Wasser und Strom mit einer Software (EMABS) erfasst. Jahrlich erscheint
ein Bericht mit den aktuetlen Daten und Veranderungen. Dieser ist verfligbar (ber die
Internetseite des Hochbauamtes: www.hochbauamt.bs.ch

Die gréssten Verbraucher des Kantons decken einen wesentlichen Anteil am
Gesamtenergiebedarf ab. Bei den baulichen und technischen Massnahmen an diesen Objekten
ist darum die Verbesserung des Primarenergiebedarfs besonders wichtig. Bei Projektstart ist
deshalb zu prifen, ob das Projekt zu den Grossverbrauchern gehort.

5. Bauokologie / ECO

Die Baudkologie betrifft alle umweltrelevanten Auswirkungen bei der Herstellung, Beschaffung
respektive Verwendung der fir das Gebaude notwendigen Materialien und Systeme im Betrieb,
bei der Erstellung und beim Rickbau.

in der Schweiz werden fir Hochbauvorhaben pro Einwohner und Jahr rund vier Tonnen
Rohstoffe verwendet. Dieser Bedarf soll vermehrt durch lokale, gut verfiigbare Rohstoffe gedeckt
werden. Baustoffe belasten die Umwelt bei der Herstellung und der Verarbeitung auf der
Baustelle. Mit einer kompakten Gebaudeform sowie Baustoffen mit geringer Umweltrelevanz sind
grosse Einsparungen an Grauer Energie méglich. Umweitbelastende Schadstoffe solien
weitgehend vermieden werden.

Besonders zu beachten sind mogliche Auswirkungen auf das Innenraumklima. Es ist eine erhohte
Sorgfalt hinsichtlich fllichtiger Stoffe (Losemittel, Formaldehyd, PCB etc.) erforderlich. Bei den
Ausschreibungen sind die verlangten Produkteeigenschaften (z.B. halogenfreie Baustoffe)
anzugeben. Vor Arbeitsbeginn missen die Unternehmer die zu verwendenden Produkte
deklarieren. Die Bauleitung ist fr die Kontrolle der korrekten Produkte auf der Baustelle
verantwortlich.

Hochbauten bergen ein grosses Potential an rezyklierbaren Baustoffen, die nach dem Ruckbau
von Objekten nutzbar sind. Die Verwertung dieser Stoffe ist weitgehend von der Rlickbaueignung
und diese von der Trennbarkeit der Materialien abhéangig. Deshalb ist die Trennbarkeit eine
wichtige Vorgabe fir jedes Bauvorhaben.

Bei allen Bauvorhaben des Bau- und Verkehrsdepartements sind die Empfehlungen der
Eco-BKP Merkblitter bei der Materialwahl zu verwenden.

FOr Ausschreibungen nach NPK (Normpositionen-Katalog des CRB) sind, wo immer méglich, die
speziell gekennzeichneten eco-devis-Positionen zu verwenden. Bei allen anderen
Ausschreibungen sind die entsprechenden eco-devis Merkblatter zu beriicksichtigen (Hilfsmittel:
www.eco-bau.ch). Abweichungen zu den Empfehlungen sind zu begrinden und mit der
Bauherrschaft abzusprechen. Im Vorprojekt ist zu klaren, ob eine MINERGIE-ECO-Zertifizierung
moglich ist. Bei Nichtzertifizierung ist zu definieren, welche Kriterien von MINERGIE-ECO
trotzdem eingehalten werden und wie die Qualitatssicherung im Projektteam gewahrleistet wird.
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Der Einsatz von Recycling-Beton (vgl. Informationsblatt KBOB zu RC-Beton) muss unabhéngig

von einer Zertifizierung durch den Ingenieur eingeplant werden. Es ist inzwischen fir die meisten

Anwendungen mdglich, durch den Einsatz von RC-Beton die Kiesressourcen zu schonen und die

Wiederverwertung von Bauschutt zu erhéhen. Ebenfalls bei allen Projekten zu berlcksichtigen

sind die Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO:

- Schwermetallhaltige Baustoffe (Blei sowie grossflachige Aussenanwendungen lber 50 m2 von
blanken Kupfer-, Titan-, Zink- und verzinkten Stahiblechen ohne Metallfilter fir Meteorwasser)

— Holz chne Nachhaltigkeitszertifikat oder Schweizer Herkunft

— Schallschutzverglasungen mit SF6 -Gas-Fiillung

— Montage- und Fillschaume

— Biozide und Holzschutzmittel in Innenraumen

—~ Lésemittelhaltige Produkte

— Grossflachiger Einsatz von Holzwerkstoffen, die Formaldehyd emittieren (z.B. MDF)

6. Gewasserschutz, Abfalle, Altlasten

Wichtig ist das Baustellenkonzept, mit dem die Bauleitung vor Baubeginn nachwetst, dass
mégliche Schaden durch Abwasser, Materiallager, Baufahrzeuge, Abfélle etc. fur die Umwelt
verhindert werden. Es sind daflir die SIA 430 Entsorgung von Bauabfillen und die SIA 431
Entwasserung von Baustellen zu beachten. Fir Bauvorhaben mit Genehmigungspflicht wird von
den Behorden (AUE) i.d.R. ein Abfall- und Entsorgungskonzept verlangt.

Auf dem MapServer des Kantons BS kénnen niitzliche Standortinformationen u.a. zu
Altlasteneintragen, Grundwasserschutzzonen, Larmbelastungen etc. eingeholt werden.

7. Wirtschaftlichkeit

Energetisch sinnvolle und suffiziente Gebaude (kompaktes Volumen, moderater Glasanteil, kein
Kiihiungsbedart, geringer Flachenverbrauch) sind grundsétzlich auch wirtschaftliche Gebaude.
Wichtig ist bei Neubauten die richtige Weichenstellung bei der Projektwahl, bei Sanierungen die
angemessene Eingriffstiefe zu finden. In diesem Sinne sollte der Phase Vorstudien und
Planerwahl grosse Beachtung geschenkt werden.

Als Hilfsmittel fir die Uberpriifung der Wirtschaftlichkeit stehen Kosten-, Gebaudehiill-, Flachen-
und Energiekennzahlen von Vergleichsprojekten auf dem Vademecum des Hochbauamts zur
Verfligung.

8. Forderbeitrage

In der Ubersicht Férderbeitrage, 0_8301 sind verschiedene Férdermoglichkeiten und dazu
gehodrende Hinweise zusammengefasst dargestellt. Hier wird nur auf die Férderbeitrdge bezuglich
energetischer Massnahmen eingegangen.

Forderbeitrage Energiegesetz / Energieverordnung BS

Die Fordermittel stammen aus der Férderabgabe, der die Basler Stimmberechtigten 1984
zugestimmt haben. Sie betragt 9 % der Netzkosten und wird mit der Stromrechnung erhoben.
Zudem erhalt der Kanton (ber die Teilzweckbindung der CO,-Abgabe Fordermittel vom Bund.

Forderbeitragsberechtigt sind alle bestehenden, beheizten Gebaude im Kanton Basel-Stadt, die
vor dem Jahr 2000 erbaut wurden. Neu erstelite Bauteile sowie Massnahmen und Anlagen, die
lediglich dem Stand der Technik entsprechen, sind nicht beitragsberechtigt. Dies git flr neue
oder ersetzte 6l- und gasbetriebene Heizkessel, Liiftungs-, Klima- und Kélteanlagen. Die Héhe
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der Beitrage und das Vorgehen beim jeweiligen Antrag finden Sie im Merkblatt ,Forderbeitrage
fir Energiesparmassnahmen Basel-Stadt" (www.aue.bs.ch).

Der Kanton BS ist gleichwertig zu privaten Bauherren subventionsberechtigt. Der Planer ist
verantwortlich fiir die rechtzeitige Bereitstellung aller fir den Erhalt der Férderbeitrage
notwendigen Unterlagen in Absprache mit dem AUE und die Einreichung des Gesuchs.

9. Fachstellen / Fachmandate im Hochbauamt

Fur weiterfOhrende Fragen stehen folgende Anlaufstellen zur Verfugung:

— Fachstelle Nachhaltiges Planen und Bauen bei der Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien
des BVD, die Uberpriifung der Wirtschaftlichkeit anhand von Vergleichsprojekten und
Kennzahlen, Festiegen von Zielen und Qualitatssicherungsmassnahmen zur Einhaltung der
Nachhaltigkeitskriterien.

- Fachstelle Energiemanagement bei der Beschaffung und Interpretation der aktuellen
Verbrauchswerte, bei der Formulierung von energetischen Zielsetzungen und bei der
fachlichen Pr(fung von externen erarbeiteten Konzepten und Studien sowie bei der
Beantragung von Geldern aus dem Kredit KNV (KlimaNeutraleVerwaltung).
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Anhang 1: Nachhaltigkeitskriterien BVD flir Hochbauprojekte

Die Kriterien wurden in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit BVD erarbeitet und dienen folgendem
Teilziel aus der Strategielandkarte Nachhaltigkeit BVD:
— Offentliche Infrastrukturen ung offentlicher Raum zukunftsgerichtet planen sowie

ressourcenschonend erstellen und betreiben

Anleitung: Die nachfolgenden Kriterien sollen im Sinne einer Checkliste in die Planung
einfliessen. Projektspezifisch ist die Anwendbarkeit einzeiner Kriterien zu prifen und kann mit
zusétzlichen Massnahmen/ Indikatoren erweitert werden. Daraus lassen sich konkrete
Zielsetzungen und Massnahmen fiir das Projekt zur Nachhaltigkeit definieren und Uberprifen.

Aspekte Kriterien (=Zlele zur Maasnahmen, Indikatoren oder Ledtfragen Grundlagen,
Erreichung der Vislon/ (= Unterziele und Erflllungsgrad) Ingtrumente
Mission BVD)

Suffizienz Raumbadarf optimiert Die Flachen werden aufgrund von Referenzbauten Fachstelle NH
definiert und im Projektverlauf eingshalien oder HBA
reduziert

Bauvolumen optimiert Das zu ersteliende Bauvolumen wird autgrund von Fachstelle NH
Refergnzbauten definiert und im Projekivertauf HBA
singehalten oder reduziert

Beheizte Flachen optimiert Energiebezugstidche ist gleich oder kleiner als Sia MB 2040
Richtwert in Sia MB 2040, 1.2.2.4 pro Bewohnert/

Arbeitsplatz (Wohnen, Biro und Schulen)

Gestaftung, Hohe stadtebauliche und Anwendung von Varianzverfahren fir Projektauswahl | Sia 142/143

identitat architektonische Qualitit und 2ur Sicherung der gestalterischen Kompetenz der
2u beauftragenden Planer

Sicherstellung einer optimalen | kompetentes Auswahlgremium, wo das bendtigle Sia 142/143

Projektauswaht Fachwissen ausreichend vertreten ist.

Partizipation der Nutzer in der | Nutzerbeteiligung im Planungsprozess ist Sia112.1:1.1.4

Planung organisatorisch sicher gestelit

Aufenthatts-, Wohn-, Lern- vielfaltige raumliche Situationen, gute Lichtverhaltnisse

oder Arbeitsplatzqualitat ist

hoch

Soziale Kontakte werden Das Projekt schafft rdumliche Angebote, die ein Sia112.1:1.1.2

réaumlich und organisatorisch Aneignen und gemeinschaftlich-soziales Bespielen

unterstitzt srmoglichen.

Freiflachen und | vielfiiltige und attraktive Konzepte auf Ebene Quartier und Areal werden

Grinraume Aussenriume | umgesetzt
Notwendige Kompetenzen sind im Planungsteam
integriert
Die Benutzung der Aussenraume ist geregeit,

Aneighung durch die Nutzer vorgesehen

gesundar Baumbestand Es wird eine gute Durchmischung {Alter und Arten) des
Baumbestandes gefordert.

Biodiversitat Artenvielfalt und Konzepte auf Ebene Quartier und Areal (z.B.

Retentionsflichen erhalten und | Vemetzung Grinrdume) werden umgesetzt

férdem
Der Anteil unversiegelter Flachen > 60% der
Umgebung oder es gibt eine Versickerungsanlage
Flachdacher sind abwechslungsreich begriint MB

Dachbegrinung
vielfaltige und heimische Bepflanzungen

Sicherheit Potentielle Risiken werden Risiken sind untersucht, Gegenmassnahmen formuliert | Sia 465

reduziert

Besucher, Passanten und Das Projekt wird unter dem Fokus HB "Mehr

Nutzer fihlen sich sicher Sicherheitsempfinden geprift Sicherheit im

otfentl. Raum”

Erschliessung Gebaude und Umgebung sind | Erfiillung der Vorgaben aus der Sia 500 Sia 500; BehiG

behinderengerecht Hindernisfreies Bauen & BehiG
Aftraktive Wege flr den Fuss- | Umsetzung der Konzepte zur stadtgerechten und
und Vefoverkehr ressourcenschonenden Mobilitét (z.B. ausreichend

Veloparkplétze).
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Aspeite Kriterien (=Zlele zur Massnahmen, indikataren oder Leitfragen Grundiagen,
Errelchung der Vision/ (= Unterziele und Ertiillungsgrad) Instrumente
Mission BVD)

Wohibefinden, Angenehmaes Innenraumklima | Raumkonditionen sind untersucht worden hinsichtlich | Sia 180

Gesundheit den Kriterien von Sia 180

Raumklima wird in kritischen Raumen mit Simulation
geprlft

Die Beeintrachtigung durch
Larm ist gering

Larmschutzkonzept vorhanden, Anforderungen sind
definiert

Sia 112.1: 1.4, Sia
180

Altlastenfreie Grundsticke Aitlastenprifung und Entsorgungskonzept vorhanden | Sia 112.1: 1.4
Schadstofffreie Gebéude Schadstoffuntersuchung vor Baubeginn erfoigt M-ECO
Raumluftmessungen zur Kentrolle vereinbart / M-ECO
durchgeftihrt
Funkticnalitat Die funktionellen Anspriiche Betriebskonzept mit funktionellen Anfoerderungen
warden optimal arfolit vorhanden
Funktionelle Anforderungen werden im Projekt
regelmassig iberprift und erfillt.
Flexibilitat Umnutzbarkeit fir kiinftige Gebaudestruldur lasst Veranderbarkeit zu
Bediirfnisse gewahrieisten
Flexible Nutzung ohne bauliche | Die Raumeinteilung erlaubt Nutzungsvarianten: Sia 112.1:1.2.1
Veranderungen
Geschosshdhen mit Reserven {ir Installationen und
Nulzungsanderungen
Anlagekosten Optimiertes Kosten- Kostenvergleiche mit anderen Projekten vorhanden Fachstelie NH
Nutzenverhaltnis HBA
Kennzahlen sind gleich oder tiefer zu vergleichbaren Fachstelle NH
Projekten HBA
Beriicksichtigung von externen Kosten bei Kosten/ Sia 112.1/2.2.3
Nutzen Sia 480
Lebenszyklus- Lebenszykluskosten sind Variantenvergleich mit Sia 112.1/2.2.1
kosten optimiert Lebenszykluskostenbetrachtungen
Unterhalts- und Konzept wird friihzeitig in der Planung erstellt Sia 112.1/2.21
Instandsetzungskonzept
vorhanden
Zuganglichkeit und Sekundare Bauteile kénnen einfach ersetzt werden
Austauschbarkeit der
Bauelemente
Leitungen und techn. Gerate sind einfach zugénglich
Baustofte Graue Energie und Aushubvolumen < 20% Gesamtvolumen und Kote UG

Umweltbetastung senken

Uber Grundwasser

Spezialist fur nachhaltiges Bauen begleitet Planung
und Umsetzung

Einsatz von Recyclingbeton oder Holz

Sia 112.1:3.1

Anwendung der Empfehlungen ecobau

www.ecobau.ch,

Variantenvergleiche fir Graue Energie /
Umweltbelastung

Sia 2032, snarc

Gesamtenergie-
bilanz

Erfillung der Anforderungen
Effizienzptad Energie Sia

Erreichung der Zielwerte Sia-Effizienzpfad Energie

Sia MB 2040

Verschiedene Gebaudestrategien werden auf Basis
Sia 2040 verglichen

Sia MB 2040

Betriebsenergie

Geringer Heizenergiebedart

Wirmebedarf liegt 10% unter Grenzwert Sia 380/1
(entspricht der Vorgabe flir Neubauten nach
Energiegesetz Basel)

Sia 380/1, EnG-
88

Erfillung Energiekennzahl MINERGIE-P bei Neubau
und MINERGIE bei Sanierung (entspricht der Vorgabe
fiir Neubauten gemass klimaneutraler Verwaltung)

www.minergie.ch

Treibhausgasreduktion/
Férderung erneuerbare
Energien

Einsatz von erneuerbaren Energiequellen > 50% des
Gesamtenergiebedarfs (Fernwarme IWB = ca. 40%)

Abwarmenutzung intern (z.B. Abluft) oder extern (z.B.
Rechnungszenter)

Geringer Strombedarf

Keine mechanische Kiihlung des Gebaudes

Erreichung der Zielwerte Sia 380/4 , insbesondere
Bsleuchtung

Sia 380/4

Einsatz von Bestgeraten in alien Bereichen

www.topten.ch

Freies Kriterium
(Joker}

Weitere Kriterien, welche die
Vision BVD unterstiitzen
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Anhang 2: Zielwerte MINERGIE (www.minergie.ch)

Neubau Erneuerung

MKZ* En Qp Dientheit MKZ Erw Qs Dichtheit

Gebaudekategorie - I . I in% Qhl | Gebaude- |, ...z " .| Im % Qra | Gebdude-
Whimta) (kAR ol | T e |FATMEal EARARTAY o en 14| hiie
‘Nohnen MF4  ME 55 100 K 40 - K
ME-P 50 35 70 M 80 6G aC M
ME-A 35 10 M 35 - M
[ W~ohner EFH  ME 58 100 K g0 - K
ME-P 50 35 70 L 80 6 a0 M
ME-A 35 100 M 35 - M
B Verwaltung ME 110 100 K 1580 - K
ME-P 100 40 70 M a0 3 ol M
ME-A 35 100 M 35 - M
N | Schulen ME 45 100 K 85 - K
ME-P 40 35 70 M 74 55 Ty M
ME-A 20 100 M 20 - M
N Verkaul ME 120 100 K 140 - K
ME-P 110 40 70 M 130 55 ag M
ME-A 40 100 M 40 - M
Vvl | Restaurants ME 100 100 K 130 - K
ME-P jela) a5 70 M 126 6% 9C L
ME-A 40 160 M 40 - M
Vit | versamm- ME ) 160 K 85 - K
lungslokaie ME-P 45 a0 0 M 75 60 a0 M
ME-A 25 100 M 25 - M
ik | Spiraler ME 116 100 K 14G - K
ME-P 100 70C 70 M 130 85 a0 M
ME-A 50 100 M 50 - M
1X | Industne ME £D 100 K 130 - K
ME-P 70 20 70 M 120 40 e M
ME-A 30 1C0 M 30 - M
X Lager ME 55 100 K 70 - K
ME-P 45 26 76 M &80 3% 40 M
ME-A 28 100 M 25 - M
X | Sportbauten ME 55 100 K 70 - K
ME-P 45 25 70 M 60 4C 40 M
ME-A 25 100 M 25 - M
Xil | Hallennader ME - - 100 K - - - K

* Die Minergie-Kennzahlen fiir Zweckbauter {Gebaudekategonen il — Xt gelten fur Otyekte mit EBF -

250 m*. Fur grassere Zweckbauten sind d-e Anforderunger opjekiabhargig.

Begriffe. Abkiirzungen
ME, ME-P, ME-A

MKZ

Er\wlb.

K.m

Q.

Minergie-Kennzahl (Gesamtenergiebedarf fiir den Betneb des

Gebaudes)

Anforderung an den gew. Energiebedarf far Heizung, Wammn-

Minergie, Minergie-F, Minergie-A

wasser. Luftung, Klimatisierung

Luftdichtheit Hulle, K = Luftdichtheitskonzept, M = Luftdicht-

hetsmessung/Messkonzept

Grenzwent Heizwarmebedarf fir Neubauten
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Anhang 3: Nitzliche Internetseiten zum Thema Nachhaltigkeit

Energie, Wéarme, Graue Energie

www.minergie.ch

Vom Verein MINERGIE: Grundlagen zu allen Standards. Ist sehr umfassend zum Thema MINERGIE. Nitzlich:
Referenzlisten mit aflen gebauten Minergieobjekten sortierbar fir die Suche ven Referenzbauten, Dokumente+Tool,
Berechnungshilfen etc. Antrdge fiir Zertifizierungen werden Online erfasst und bearbeitet.

u-wert.net
Onlineberechnung des U-Werls frei wahlbarer Konstruktionsaufrauten. Fir Prifung von Konstruktionsvarianten sehr
praktisch. Gibt auch Hinweise auf bauphysikalische Beurteilung (Temperaturverlauf, Kondensationsrisiko etc.).

www.toplicht.ch
Vom Verein Energie Schweiz. Alle wichtigen Informationen rund um das Thema effiziente Beleuchtung. Sehr
informative Seite, gute Praxisbeispiele.

www.topten.ch

Tragerverein: WWF, EWZ und Bund u.a.. Liste mit Bestgeraten Haushaltsgerdten, Blrogerdten, Haustechnik, Leuchten
etc. Sehr niitzlich bei der Auswahl aller slektrischen Geréte. Schnelle Ubersicht Gber Stromverbrauch, Preis,
Einsparung etc.

www.bauteilkatalog.ch

Holliger Consult. Graue Energie und UBP. Aus standardisierten Bauteilen Wand, Decken, Dach kénnen Varianten
verglichen warden zur grauen Energie und Umweltbelastung. Jedoch nur fir wenige Standardkcnstruktionen verfigbar.
Es gibt zwar eine Zusatzfunktion fiir eigene Konstruktionen, welche jedoch kostenpflichtig ist und wenig flexibel.

www.energytools.ch
Sia Tool Graue Energie: Grobe Berechnung der grauen Energie eines Gebaudes geméss Merkblatt Sia 2032.
Einfaches Tool fir eine erste Abschétzung der grauen Energie eines Gebaudes (gratis nach Anmeldung).

www.solarenergie-vergleich.ch
Schnell Gberschiagige Berechnung von Ertrag und investitionssumme flir eine PV-Anlage auf dem Dach.

Baudkoilogie

www.ecobau.ch

Tragerverein Ecobau (rund 50 dffentiiche Bauherren), Emptehlungen zu Materialentscheiden nach BKP-Ordnung. Ist
sehr hilfreich flr eine erste grobe Orientierung in der Planungsphase.

Fir die Phase Ausschreibung werden im eco-devis die Skologisch empfehlenswerten Positionen nach NPK speziell
markiert (darauf achten, dass der Planer eine Ausschreibungssoftware verwendet, wo eco-devis integriert ist). Die eco-
devis-Methodik umfasst wesentliche Umweitwirkungen wahrend der gesamten Lebensdauer der Produkte. Fir die
Phase der Nutzung wird die graue Energie als Mass flr den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung
verwendet. Wahrend der Nutzung sind die Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteilen sowie
emittierbare Schadstoffe Gegenstand der Beurteilung. Die Entsorgung wird lber die Verwertbarkeit, den
Schadstoffgehalt bei brennbaren Produkten und die Maglichkeit der Ablagerung auf Inertstoffdeponien bei nicht
brennbaren Bauprodukten beurteilt,

www.kbob.ch

Webhsite der Koordinaticnskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren KBOB.
Grundlagenpapiere des KBOB zum nachhaltigen Bauen (z.B. Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen),
Okobilanzdaten im Baubereich als Grundlage fiir Berechnungen Graue Energie und Umweltbelastungspunkte.

www.minergie.ch {ECO})

Minergie-ECQ: Baudkologische Kriterienliste, welche die Gesundheit der Nutzenden und die Umweltauswirkungen
giinstig beeinflusst. Die Zertifizierung nach M-ECQO erfordert die Einhaltung der Ausschlusskriterien und die Erfillung
einer Mindestpunktzahl bei den lbrigen Kriterign.

nnbs.ch

Verein Netzwerk nachhaltiges Bauen Schweiz. Ziel: Definition eines Standards flir nachhaltiges Bauen. Analog zum
deutschen Standard fir nachhaltiges Bauen DGNB werden umfassende Kriterienkataloge nach Nutzungen angeboten
(aktuell Wohnen und Blro, kiinftig noch Schulen). Der Aufwand zur Abarbeitung der Kriterienkataloge ist relativ hoch.
Das momentane Beurteilungsraster flhrt teilweise noch zu widerspriichlichen Ergebnissen.
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www.nachhaltiges-bauen.de .
Forum nachhattiges Bauen (8ffentliche Stiftung). Okabilanzdaten und Baustofflexikon. Sehr umfassende Sammlung
von Baustoffen mit viel Hintergrundwissen, fir fundierte Abkidrungen eine sehr niizliche Seite.

www.wecobis.de i

Bundesamt fiir Umwelt. Okobilanzdaten und Baustofflexikon. Sehr umfassende Sammiung von Baustoffen mit viel
Hintergrundwissen. Diese Seite bedingt einiges an Vorwissen und einen erhdhten Rechercheaufwand, ist jedoch sehr
fundiert.

Wichtige Labels fiir Bauprodukte

www.sliftungfarbe.org

Stittung Farbe (Verband wichtiger Schweizer Farbproduzenten, HEV, Maler- und Gipserverband u.a.). Etikettierung von
Farbpradukten nach Umweltbelastung. Ein praktisches Werkzeug zur einfachen Auswahl eines 8kologisch guten
Farbprodukts innerhalb einer definierten Farbanwendung. Bislang leider nur fir Innenfarben anwendbar.

www.emicode.com

GEV, internationale Organisation. Eine Etikettierung fiir ldsemittelfreie und emissiansarme Bauprodukte, EC1=
emissionsarm, EC1 Plus= minimalste Emissionen. Bei Holzwerkstoffen, Klebern, Spachtelmasse etc. EC1 oder EC?
Plus verlangen im Devis.

www.blauer-engel.de

Stiftung, Umweltbundesamt D. Auszeichnung fir Umweltfreundlichkeit. Eine Etikettierung von Konsumgdtern (12'000
Produkte) nach dem Prinzip des direkten Konkurrenzvergleichs (fir eine bestimmte Anwendung in Bezug auf die
Umweltauswirkungen besser als der Durchschnitt). Das alteste Umweltzeichen (1978). Die zugrundeliegenden Kriterien
sind je nach Produkt unterschiedlich. Bei Schweizer Produkten wenig verbreitet.

www.ic.Isc.org

FSC, internationale Organisation der Holzindustrie. Label fiir Holzprodukie nach dem Prinzip der Einhaltung von
sozialen und 8kologischen Mindestkriterien. Bei aussereuropéischem Holz ist zwingend FSC zu verlangen, um
Raubbau und andere negative Auswirkungen zu vermeiden.

www.pefc.ch

PEFC, internationale Organisation. Label fiir Holzproduzente nach dem Prinzip des Umweltmanagements.
Zertifzierungssystem ahnlich zu FSC jedoch mehr auf die européische Holzindustrie zugeschnitten,
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HWNB - Ersatzneubauten Hirtenweg Riehen
211.1 - Gerdste
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'18)

BauPlus
Lv
Seite

12.06.2019
008
1711

102

000

100

100

110
111

120

121

Besondere Bestimmungen

Bedingungen

individueller Bereich
(Reservefenster). Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fur seine individuellen
Bedirfnisse abdndern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positicnsnummer
bezeichnet.

Kurzleistungsverz.. massgebend
ist Volitext im NPK 102D/2015.

01 Besondere Bestimmungen (V'18)

Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des
Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefinitionen
geiten die Bedingungen in Pos.
000.200.

Vereinfachte Anwendung

Bauherr, Projektleiter, Planer,
Bauleiter; Lage des Objekts,
Urmnfang der Arbeiten,
Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts;
Objektkenndaten, Hauptmengen,
Abgrenzungen, Gliederungen.

106 01 Objektinformation:

Die Stadt Basel plant drei
Mehrfamilienhéuser.

BDie Raumlichkeiten werden in
Modulbauweise erstelit.

Das bedeutet die Rdumiichkeiten
werden in der Halle fir
Modulzusammenbau

Josef Meyer AG

Industrie Ost

4310 Rheinfelden ausgebaut,
als Module nach Righen
transportiert und dort vor Ort
fertiggestellt.

Halle fir Modulzusammenbau
ERNE AG Holzbau

Industrie Breitenloh 2

4333 Manchwilen

.200 02 Projektbezeichnung:

.300

50.1662.100 HWNB -
Ersatzneubauten Hirtenweg
Rtehen

Bauberr, Projektleiter, Planer,
Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentimer.

Eigentimer.

310 01 Name

03 Strasse

PLZ Ort
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121.400

122

100

130

132

110

100
110

01 Generalunternehmer

02 ERNE AG Holzbau

04 Werkstrasse 3

05 5080 i.aufenburg

06 Telefon +41 62 869 81 81
08 Telefax +41 62 869 81 Q0

Projektleiter, Controller.
Gesamtprojektleiter.
01 Projekileiter
03 ERNE AG Holzbau
Marcel Gasser
06 Monbiltelefon +41 79 348 78 40
Q7 Telefax +41 62 866 15 00
08 E-Mail marcel.gasser@erne.net

L.age des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung
und Beschreibung des Objekts

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

06 Baustelle
fur Modulzusammenbau:
Josef Meyer AG
Industrie Ost
4310 Rheinfelden

oder
ERNE AG Holzbau

Industrie Breitenioh 2
4333 Minchwilen

120 06 Baustelle

goo

R 890

100

Hirtenweg 28
CH - 4125 Riehen

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in Pos.
000.200.

Bauspezifische Bedingungen
Termine und Etappierungen gem.
Terminprogramm und Angabe
Bauleitung.

Teilabschnitte der Arbeiten in
4310 Rheinfelden / 4333
Munchwilen (AG) Restarbeiten
auf der Baustelle.

Der genaue terminliche Ablauf
der Arbeiten wird in
Zusammenarbeit mit der
Bauleitung besprochen. Das
Terminprogramm bildet die Basis.
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R B90.200

R .300

R 400

R .500

Nicht in der Ausschreibung
enthaltene Zuschlédge, welche zu
einer einwandfreien Ausfihrung
der Arbeiten nétig sind, sind in
die Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht separat
vergUtet.

Ausgemessen werden die
effektiven, fertig verlegten
sichtbaren Flachen und Langen
ohne Zumasse.

Das Versenken eventuell
herraustehender Nagel oder
Klammern ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Unternehmer ist verpflichtet,
den Untergrund oder die
Unterkonstruktion far seine
Arbeiten vor der
Arbeitsausfihrung zu prifen.
Beanstandungen sind der
Bauleitung unverziglich
schriftlich anzuzeigen, ansonsten
gelten der Untergrund und die
Unterkonstruktion als akzeptiert.

Das Schutzen angrenzender
Bauteile (Decken, Winde,
Boéden, Fenster, Tiren und
sonstige Bauteile) ist in die
Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht seperat vergitet.

Das eingereichte Angebot
umfasst ein fertiges,
abnahmefahiges Werk oder
Werkteil.
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R 880.800

R 700

Regiearbeiten:

Regiearbeiten dirfen nur auf
ausdrickliche Weisung der
Bauleitung ausgeflhrt werden.
Anfahrtswege, Fahrzeuge,
Maschinen und Werkzeuge sind
in den Stundenansatzen
enthalten und werden nicht
seperat vergutet.

Verrechnet werden nur
Stundensatze, welche dem
Leistungsbild der
auszufihrenden Arbeiten
entsprechen (z.B. werden flr
Spitzarbeiten oder dgl. "nur"
Hilfsarbeiterstunden anerkannt).
Bei gteichzeitig mit den
Akkordarbeiten ausgefihrten
Taglohnarbeiten werden keine
Versetzungs-Entschadigungen,
Material- und Personentransporte
vergutet.

Fur Regiearbeiten gelten die
Konditionen der Hauptofferte.

Regiearbeiten sind wochentlich
zu rapportieren und k&nnen bis
Donnerstag der laufenden Woche
eingereicht werden.
Anschliessend erfolgt die Prifung
auf den folgenden Dienstag.
Regiearbeiten die verspétet oder
im nachhinein eingereicht werden
kénnen nicht genehmigt werden.

Bei Widersprichen im Beschrieb
oder Pldnen entscheidet die
Bauleitung, welche Variante
ausgeflbhrt wird.

Alle Ausflhrungspléne,
Berechnungen ect., die zur
fachgerechten Ausfihrung nétig
sind, sind der Bauleitung zur
Verfligung zu stellen. Die
entsprechenden Leistungen sind
in den Einzelpreisen zu
ber(icksichtigen.
Weisungsbefugt sind
ausschliesslich Personen der
Bauleitung Fa. ERNE Holzbau
AG.
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R 880.800

R B91

.800

100

Es sind grundsatzlich emissions-,
und schadstofffreie Materialien zu
wahien.

Das Gebaude wird nach dem
Minergie-P-ECO Standard
realisiert und zertifiziert. Die
Randbedingungen von Minergie
ECO und den ECO-BKP
Merkblattern von ecobau sind
einzuhalten auch wenn sie nicht
explizit in den Positionen
beschrieben sind, Es sind
grundsatzlich emissions-, und
schadstofffreie Materialien zu
wahlen. Ausserdem fur die
Erdbauarbeiten entsprechend
den Anforderungen Maschinen
mit Partikelfilter etc. einzusetzen.
Produktdatenblatter sind der
Offerte, Lieferscheine, Fotos den
Rechnungen beizufligen.

Wahrend der Ausbauphase in der
Produktionshalle und auf der
Baustelie der ERNE Holzbau AG
herrscht Rauchverbot.

Bet der Bestimmung der
Einheitspreise ist darauf zu
achten, dass die Arbeiten sowoh!
in der Halie in 4310 Rheinfelden /
4333 Munchwilen, als auch auf
der Baustelle in Riehen zu
erbringen sind.

Alte Arbeiten an den internen
Moduleinheiten finden in der
Halle fur Modulzusammenbau
Josef Meyer AG, Industrie Ost,
4310 Rheinfelden /f ERNE AG
Holzbau, Industrie Breitenloh 2,
4333 Munchwilen statt.

Jeder Auftragnehmer hat taglich
seine Arbeitsplatze zu sdubern,
sowie auch die von seinen
Lieferanten anfallenden Abfélle
und Mull auf eigene Kosten zu
entsorgen und die Baustelle
somit immer sauber zu halten.
Bauseits werden keine Mulden
zur Verfligung gestellt.

Nicht entscrgtes Gut wird von
Drittfirmen entsorgt und dem
Verursacher in Rechnung
gestelit.

Etwaige Nachtrage werden in
Lohn, Material, Gerat und
sonstige Arbeiten aufgesplittert
und missen vor
Arbeitsausfahrung freigegeben
werden.
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R 891.200

R .300

R 400

R 500

R 660

Der Unternehmer hat sich vor
Abgabe der Offerte Gber die
Baustellensituation informiert,
Besonders Uber die Situation der
Zu- und Wegfahrt.

Der Baustellenlarm ist auf ein
Mindestmass zu begrenzen.
Hierfur gilt die BAFU
Baustellenlarm-Richtlinie.

Der Subunternehmer ist auf
eigene Kosten dafir
verantwortlich, dass samtliche
einschldgige SUVA-Vorschriften,
sowie das auf der Baustelle
gultige Sicherheitsdispositiv
jederzeit, auch durch seine
Hilfspersonen oder Drittfirmen,
eingehalten werden. Alle hierfir
erforderlichen Massnahmen sind
unaufgefordert umzusetzen und
in die Einheitspreise
ginzurechnen.

Die vom Subunternehmer
hezeichnete Person welche fur
die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz auf der
Baustelle zustandig ist nimmt an
den Koordinationssitzungen der
Bauleitung urid des
Sicherheitsberaters teil.

Bauseits werden keine
Gerlstungen zur Verfligung
gestellt. Sollter also zur
Ausfihrung der Arbeiten Gerlste
erforderlich sein, sind diese in die
Einheitspreise einzurechnen.
Auch fir Arbeitshohen tber 3.00
m.

Alle Anstriche sind
Fertiganstriche, bestehend aus
einer Grundierung, einem oder
zwei Zwischenanstrichen, sowie
einern Endanstrich. Bei nicht
ausgefuhrter Anstrichanzahl oder
nur zwei geforderten Anstrichen
wird die volldeckende Ausfihrung
gefordert. Eventuell erforderliche
Untergrundbehandlungen, die
anhand der
Untergrundbeschreibung
erkennbar sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen,
auch wenn diese nicht explizit
beschrieben sind.

Kleinere Ausbesserungsarbeiten,
welche nach Abschluss
samtlicher Arbeiten erfordertich
werden, sind auf Anordnung der
Bauleitung auszufGhren und
ebenfalls in die Einheitspreise
einzurechnen.

Zu threr Information: Der
Baustellenfortschritt wird mit
einer Webcam dokumentiert.
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Fir die administrative
Vereinfachung der
Personenkontrollen auf der
Baustelle hat das Unternehmen
den Nachweis bezlglich
Einhaltung des
Entsendegesetzes Ober die Firma
WORKcontrol Suisse AG
(www.workcontrol.ch) zu
erbringen. Alle auf der Baustelle
fur den Untemehmer tatigen
Angesteliten, seien es die
eigenen cder seien &s solche von
Subunternehmern, sind Ober die
Plattform der WORKcontrol
Suisse AG anzumelden. Sie
haben den von WORKcontrol
Suisse AG ausgestellter Ausweis
auf der Baustelle jederzeit auf
sich zu tragen und
Kontrollerganen auf Verlangen
vorzuweisen.

Die Arbeitszeiten sind wie folgt
auf der Baustelle zu beachten.
07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 -
19.00 Uhr.

SIA 181 und
Larmschutzverordnung sind zu
beachten.

Es sind keine Radios auf der
Baustelle gestattet.

Die Hornliallee ist jederzeit
freizuhalten (Bus Verkehr).

Bei Arbeiten mit Brandgefahr ist
ein Feuerléscher griffoereit zu
halten.

Das Anbringen von
Werbeplachen und dgl. ist
untersagt.



LV

50.1662.100

HWNB - Ersatzneubauten Hirtenweg Riehen
211.1 - Geriste
114D/12 Arbeitsgeriiste {\V'19)

BauPlus
LV
Seite

12.06.2019
008
8/11

114

)

000

040

041
100
110
120

130

.140

150

.160
090

091
.100

200

Arbeitsgeriiste

Bedingungen

. Individueller Bereich
{Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fiir seine individuellen
Bedirfnisse abéndern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit ginem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositicnen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.

Vorgaben

Randbedingungen.
Allgemeine Randbedingungen.
20 Angaben zum Objekt.

20 HWNB - Ersatzneubauten
Hirtenweg Riehen

20 Standort:
Hirtenweg 24

20 Gebdudeform
rechteckig

20 Gebdudeabmessung
25.3x 158 m

20 Plane
Grundriss / Schnitt

Weitere Bedingungen

Vertragsbedingungen + Normen
Allgemeine Vertragsbedingungen

01 Norm SIA 118 "Allgemeine
Bedingungen fur Bauarbeiten”.

02 Norm SIA 118/222 "Allgemeine

Bedingungen fur Gerustbau".

Vorschriften

Nicht in der Auschreibung

enthaltene Zuschlage, welche zu

einer einwandfreien Ausflhrung
der Arbeiten nétig sind, sind in
die

Einheitspreise einzurechnen und

werden nicht seperat vergitet.

Das Vorhalten des Gerusts von

bis zu .... Manatenr ist in die

Einheitspreise einzurechnen.

02 Als Offertgrundlage gelten der
vorliegende Beschrieb, sowie die
Planunterlagen.

03 Regiearbeiten dirfen nur auf
ausdruckliche Anweisung der
Bauleitung erfolgen.

0

—
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091.200 04 Das Fassadengerist wird
freistehend vor dem Gebdaude
ersteilt. Alle hier
erforderlichen Massnahmen sind
vom Unternehmer zu
berucksichtigen.

05 Uber die Zufahrt und die
Baustellen-Situation hat sich
der Unternehmer seibst zu
infarmieren.

06 Die Montage erfolgt gemass
Terminplan.

200 Fassadengeriiste

Betreffend
Vergutungsregetungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
210 Fassadengeriste, Lastklasse 3
211 Fassadengeriste, Lastklasse 3.
100 Einrichten. Ausmass:
Flache F_A.

.10 Abstellbasis fester, tragféhiger
Boden. Tragfahigkeit des Bodens
min. N/mm2 0,1
(kg/mm2 0,01).

114 01 Gerasthohe m 10.2
99 Ausfuhrung gemass Planbeilagen

Incl. Abstitzung nach aussen.
Incl. allen nétigen
Stabilisierungsmassnahmen.
Incl. doppeltem Innengelénder,
als irnere Absturzsicherung.
Incl. Erstkontrolle nach Montage
des Gerlsts mit Kontrolirapport.

Incl. Vorhalten von 3 Monaten. i :
2111 Geb. A A 83840 m* A ”" 3 22‘:‘0

213 Mehrleistungen zu
Fassadengeriisten der
Lastklasse 3, fur vorgelagerte
Gerusttarme.

601 01 Beim Einrichten.
04 Art
05 Zu Pos, 211.115
16 LE = pl Geristtirme gesamt
17 Anzahl GerlsttUrme ist durch den
Gerlstbauer zu prifen
Das Gerust ist freistehend
und muss nach aussen
Stabilisiert werden. ' .
2111 Geb A A 1.000 LE A | \ VOQ“ IL/Q) -

Total 200 Fassadengeriiste 10\6225[0
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300 Geriisterginzungen zu
Fassadengeristen

. Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Gerlstergénzungen in den
U'abschnitten 310 und 320 haben
der Lastklasse 3 zu entsprechen.
. Gerlsterganzungen der
Lastklassen 4 und 5 sind als
Mehrleistung mit U'abschnitt 370
2u beschreiben.

310 Geriistergdnzungen im
Dachbereich

31 Spenglergange fur dynamische
Beanspruchung.

100 Einrichten. Unter Rinne oder
Dachrand. Ausmass: Lange L_A.

R 191 Spenglerlauf mit Netz (siehe
Gerbstplan) JERE
2111 Geb. A A 8300 m A |3 lo/3—

320 Geriistergidnzungen im
Fassadenbereich

321 Gerustverbreiterungen mit
Konsolen nach innen.
100 Einrichten. Ausmass: Lange L_A.
102 bmQ,21 bis 0,30. ; : ;
2111 Geb. A A wmom A %50 | ¥9¢ -
326 Ueberbrickungen.
100 Einrichten. Ausmass: Lange L_A.
110 Spannweiten bis m 5,00.
A11 Héhe Uber Abstelibasis bis
m 3,00.
01 Zu Pos. 211.114 oder 211.115
Ausfihrung gemaéss
Planbeitagen.
Incl. allen nétigen
Stabilisierungsmassnahmen.
Incl. doppeltem Innengelander,
als innere Absturzsicherung.
Incl. Erstkontrolle nach Montage
des Gerusts mit Kontroltrapport,

Incl. Vorhalten von 1 Manat.
2111  Geb. A A 1000 m A 20-‘ 200 -~

360 Geriistaufgédnge
Nutziast kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

361 Treppen.
100 Einrichten. Ausmass: Méhe H_A.
101 Laufbreite min. m 0,60.

2111 Geb, A A n40m A 250 Y38 ¢o

Total 300  Gerlistergiinzungen zu Fassadengeriisten 2210 bo
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800 Gebiihren und Arbeiten
nach Aufwand (Regie)
Betreffend

Vergtungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
820 Arbeiten nach Aufwand (Regie)
821 Arbeiten nach Aufwand {Regie).
.100 Personal, inkl. Kleinwerkzeug.
102 Gerlstbaumonteur A. — S
2111 Geb. A A 500 h A COx e 1 =
104 GerUstbaumonteur C.
2111 Geb A A son A 787230
Total 800 Gebiihren und Arbeiten nach Aufwand (Regie} 8' ______ —
S
Total 114  Arbeitsgeriste 1Y 44g —

Gesamttotal
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