

Vorausmass und Angebot 028

Bauvorhaben	HWNB - Ersatzneubauten Hirtenweg Riehen	Datum	12.06.2019
		Projekt	50.1662.100
Bauherrschaft	Immobilien Basel-Stadt Liegenschaften Basel		
GU/TU/Bauleitung	ERNE AG Holzbau Marcel Gasser Werkstrasse 3 5080 Laufenburg marcel.gasser@erne.net	Tel.	+41 62 869 81 81
		Fax	+41 62 866 15 00
		Direkt	+41 79 348 78 40
Unternehmer	Sicherheitstechnik Gschwind AG	Tel.	061.721.38.38
	Fichtenrain 3	Fax	061.721.45.41
	4106 Therwil	Mobile	079 370 33 31
	Sachbearbeiter: Kevin Gschwind		
Angebot an	GU/TU/Bauleitung		
	Arbeitsbeginn		
	Eingabetermin		

BKP 275 Schliessanlagen

Offertsumme		Eingabe		Revidiert
	Brutto	Fr.	29'959.30	Fr.
	Rabatt	10.0% Fr.	2'995.37	Fr.
	Skonto	5.0% Fr.	1'348.20	Fr.
	Netto exkl. MwSt.	Fr.	25'615.15	Fr.
	Mehrwertsteuer	7.70% Fr.	1'972.35	Fr.
	Total	Fr.	27'587.50	Fr.

☐ Mit separatem Unternehmervorschlag

Ort, Datum Therwil, 22.10.2020

Unternehmer

Sicherheitstechnik
Gschwind AG
Postfach 251
4106 Therwil

- Bauwesenversicherung 0.5 %

Für Schäden am Bauwerk, deren Verursacher nicht festgestellt werden können, werden dem Unternehmer von der Schlussabrechnungssumme 0.5% pauschal in Abzug gebracht.

- Bauschäden 0.5 %

- 7.2 Der Unternehmer hat keine Befugnis, der Bauherrschaft Weisungen zu erteilen oder gegenüber diesen verbindlichen Aussagen zu machen. Er ist ebenso wenig befugt, von der Bauherrschaft Beststellungsänderungen, Weisungen etc. entgegenzunehmen. Ansprechpartner für den Unternehmer ist die Bauleitung. Nur gegenüber dieser oder der ERNE AG Holzbau direkt kann verbindlich gehandelt werden.
- 7.3 Erkennt der Unternehmer, dass Pläne, Weisungen oder Vorgaben des Bestellers/ERNE lückenhaft, fehlerhaft oder unzumutbar sind, hat er dies dem Besteller/ERNE unverzüglich nach Entdecken schriftlich anzuzeigen, resp. abzumahnern. Unterlässt er dies, haftet er den noch für die vollständige und mängelfreie Erstellung des Werkes. Den Unternehmer trifft für ihm übergebene Pläne eine Prüfpflicht.
- 7.4 Der Besteller/ERNE ist berechtigt, von diesem Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzutreten, sofern:
- a) der Unternehmer trotz Mahnung unter Missachtung des Bauprogramms zu wenig Personal einsetzt;
 - b) der Unternehmer trotz Mahnung Vereinbarungen des Werkvertrages verletzt;
 - c) der Unternehmer insolvent wird oder nachweisbar fällige Forderungen Dritter – auch nicht im Zusammenhang mit diesem Bauwerk – nicht fristgerecht befriedigt.
- Für den Fall, dass eines oder mehrere der vorgenannten Ereignisse eintreten, behält sich der Besteller/ERNE vor, die noch nicht ausgeführten Arbeiten ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen. Der Unternehmer haftet für daraus entstehende Mehrkosten und Mehrpreise. Jegliche Haftung des Bauherren gegenüber dem Unternehmer infolge Vertragsrücktritts wird wegbedungen.
- 7.5 Bauhandwerkerpfandrechte: Der Unternehmer steht dafür ein, dass seitens seiner Subunternehmer und Lieferanten keine Bauhandwerkerpfandrechte definitiv eingetragen werden. Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht provisorisch eingetragen, sorgt er dafür, dass dieses aufgrund der Stellung von Sicherheiten durch ihn unverzüglich gelöscht wird. Er hat die Erne AG Holzbau für alle ihm erwachsenen Aufwendungen schadlos zu halten. Verletzt der Unternehmer die vorstehenden Verpflichtungen, ist die Erne AG Holzbau unter vorgängiger Mitteilung an den Unternehmer berechtigt, Forderungen des Unternehmers mit befreiender Wirkung durch direkte Zahlung an Subunternehmer, Lieferanten oder Planer zu erfüllen. Bevor der Unternehmer beim zuständigen Gericht selbst die provisorische Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt, muss er der Erne AG Holzbau Gelegenheit geben, für die in Frage stehende Forderung anderweitig (Bankgarantie, Bürgschaft) Sicherheit zu leisten.
- 7.6 Versicherungen
Folgende Mindestversicherungen sind von den Unternehmern abzuschliessen:
Lieferanten: CHF 5 Mio. für Personen- und Sachschäden
Subunternehmer "ausführende Arbeiten": CHF 5 Mio. für Personen- und Sachschäden
Subplaner: CHF 5 Mio. für Personen- und Sachschäden und CHF 1 Mio. für Baumängel (Bautenschäden)
- 7.7 Dokumente, Pläne und Revisionsdokumente sind in der jeweils von der Bauherrschaft geforderten Sprache (Deutsch oder Französisch) zu erstellen und abzugeben
Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht).

Die allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten der ERNE AG Holzbau (ABB) werden inhaltlich voll anerkannt.

Ort / Datum,

Stempel / Unterschrift

Therwil, 22.10.2020

Sicherheitstechnik
Gschwind AG
Postfach 251
4106 Therwil

NPK Bau Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 1 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
388D/04	Schliessanlagen (V'18)				
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
030	Ausführungsbestimmungen				
.800	Produktenachweis.				
031	Preisberechnungsgrundlage Zylinder.				
.300	Wo nichts anderes vermerkt ist, gilt als Berechnungsgrundlage ein Zylinder aus Messing vernickelt mit Aufbohrschutz (Stufe 1, nach EMPA) und gehärteten Chromstahlbolzen (KESO Standard)				
.400	KESO 2500FP Mechanisches-Schliesssystem. Optional Mehrpreis für die Ausführung der Anlage im System Keso 8000 Omega².				
.500	Zubehör wie Schrauben, Anschraubplatten, Distanzhülsen, Steckrosetten oder Schliessbleche zu Möbelschlössern sind in den Preisen inbegriffen.				
032	Zylinderformen.				
.300	Rundzylinder RZ mm 22 und Profilzylinder PZ mm 17.				

NPK 388 V'18 Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 2 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	KESO 2500FP Mechanisch.				
033	Registrierung.				
.300	Registriertes System für mittlere bis hohe Konzept- ansprüche. Z.B. für Mehrfami- lienhaus-Ueberbauung, Indu- strie- und Verwaltungsgebäude, Immobilien mit erhöhtem Si- cherheitsstandard.				
.310	Nachschlüssel nur mit Berech- tigungsnachweis erhältlich.				
.320	Garantierte Archivierung der Produktions- und Nachlieferda- ten durch Hersteller.				
034	Planungscodes der Schliessan- lagen.				
.300	Schliessanlagen nach Planungscode F.				
035	Schliessplan.				
.200	Erstellen des Schliessplans durch den Unternehmer in Pos. 121.				
036	Ausführung in Etappen.				
.200	Zuschläge für zusätzliche Etappen in Pos. 911.102				
040	Qualitätssicherung, Systemwar- tung und Intervention				
041	Qualitätssicherung.				
.100	Der Unternehmer ist im Umgang mit den angebotenen Komponen- ten vertraut. Produkte bereits erfolgreich eingesetzt. Objekt- und Pro- duktreferenzen sind als sepa- rate Beilage anzufügen. Der Unternehmer ist befugter Vertriebspartner des Produkt- herstellers. ASSA ABLOY (Schweiz) AG Untere Schwandenstrasse 22 8805 Richterswil Tel: +41 44 787 34 20 projekte.chriw@assaabloy.com				

NPK 388 V'18 Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 3 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
050	Lieferung und Montage				
051	Drücker, Schilder und vorhandene Zylinder.				
.200	Drücker, Schilder und Rosetten sind montiert. Demontage und Wiedermontage sind im Preis für die Zylindermontage inbegriffen.				
052	Liefer- und Montagebedingungen.				
.300	Montage.				
.310	Die Montage gilt als abgeschlossen, sobald die Komponenten montiert und geprüft sind.				
.400	Anpassungsarbeiten.				
.420	Anpassungsarbeiten an Zarge bzw. Rahmen und Türblatt sind in der Zylindermontage inbegriffen.				
100	Vorarbeiten				
110	Leihmaterial				
111	Leihzylinder und Leihschlüssel.				
.100	Liefern und vorhalten von Leihzylindern und Leihschlüsseln auf Baustelle.				
.110	Leihzylinder.				
.111	Doppel-, Drehknopfzylinder. Gutschrift bei Rückgabe 100 in %.....	W	per	St	110.40
.130	Schlüssel zu mechanischen Leihzylindern.				
.131	Mit Leihzylinder bestellt. Gutschrift bei Rückgabe 100 in %.....	W	per	St	5.50
.200	Montieren von Leihzylindern.				
.201	Montieren und Demontieren der Leihzylinder.	W	per	St	gratis

NPK 388 V'18 Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 4 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
120	Projektierung, Systemübergabe				
	Personalschulung in U'abschnitt 840.				
121	Projektierung.				
.300	Projektplanung und Detailkonzept.				
.301	Projektplanung mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Materialauszug der erforderlichen Komponenten erstellen. Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen. Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten. Grundrisspläne positionieren. Zylinderspezifikationen bei Zulieferunternehmen abklären. Schlüsselbedarf abklären. Schliessplanunterlagen zur Verwaltung, Datenpflege und Programmierung digital zur Verfügung stellen. Die aufgeführten Zylinderspezifikationen und Stückzahlen sind Schätzungen. Diese sind auf jedem Fall durch den auszuführenden Unternehmer abzuklären.	1	gl	gratis	
122	Systemübergabe.				
.100	Dokumentation.				
.101	Konzeptunterlagen. Schliessplanunterlagen. Uebergabe der Berechtigungsunterlagen.	1	gl	gratis	
	Übertrag				

NPK 388 V18 Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 5 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	0.00
200	Mechanische Schliessanlagen				
210	Bauzylinder				
.800	Produktenachweis. KESO 2500FP				
211	Doppelzylinder.				
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grund- länge Zylinder mm 65.				
R .191	Grundlänge mm 32,5/32,5. Typ: C1.J15 Haus A	14	St	152.20	2'130.80
R .192	Grundlänge mm 32,5/32,5. Typ: C1.J15 Haus B	21	St	152.20	3'196.20
R .193	Grundlänge mm 32,5/32,5. Typ: C1.J15 Haus C	21	St	152.20	3'196.20
212	Halbzylinder.				
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grund- länge mm 32,5, ab Mitte Schliessnocken gemessen.				
R .191	Grundlänge Typ: C1.J12 Haus A	11	St	125.70	1'382.70
R .192	Grundlänge Typ: C1.J12 Haus B	19	St	125.70	2'388.30
R .193	Grundlänge Typ: C1.J12 Haus C	19	St	125.70	2'388.30
213	Drehknopfzylinder.				
.100	Rundzylinder RZ mm 22. Grund- länge Zylinder mm 65.				
				Übertrag	14'682.50

NPK 388 V'18 Volltext		Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP			Seite 6 14.10.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	14'682.50
213.101 99	Grundlänge mm 32,5/32,5. Typ: C1.J19 Alternative für Wohnungstüren	W per	St	166.70	
.200	Profilzylinder PZ mm 17. Grundlänge Zylinder mm 60.				
.207	Verlängerungen zu den oben aufgeführten Doppel-/Halb-/ Drehknopfzylindern; Verlängerungen pro 5mm, bis max. 40mm	420	St	8.45	3'549.00
216	Schalterzylinder- und Zylind- erschaltereinheiten.				
.100	Schalterzylinder. Drehbewegung oder Rasterung durch Schalt- element.				
R .192	Schlüsselabzugsstellung 4x90 Grad Typ. C6.052.1 Haus A	1	St	155.50	155.50
R .193	Schlüsselabzugsstellung 4x90 Grad Typ. C6.052.1 Haus B	1	St	155.50	155.50
R .194	Schlüsselabzugsstellung 4x90 Grad Typ. C6.052.1 Haus C	1	St	155.50	155.50
230	Möbel- und Apparat- zylinder				
235	Verschlusszylinder mit Gewin- debefestigung und Riegel.				
R .892	Verschlusszylinder inkl. Riegel E6 Typ: C3.J31.X1.025.20 Haus A	9	St	118.10	1'062.90
R .893	Verschlusszylinder inkl. Riegel E6 Typ: C3.J31.X1.025.20 Haus B	17	St	118.10	2'007.70
				Übertrag	21'768.60

NPK 388 V'18 Volltext	Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP	Seite 7 14.10.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
R 235.894	Verschlusszylinder inkl. Riegel E6 Typ: C3.J31.X1.025.20 Haus C	17	St	Übertrag: 118.10	21'768.60 2'007.70
R .895	Mehrpreis sämtlicher Komponenten, für die Ausführung im System Keso 8000 Omega².	W per	pl	1'744.45	
250	Spezialkomponenten				
.800	Produktenachweis.				
253	Schlüsseldepots.				
.100	Ohne Zylinder. SAFOS Sicherheits-Schlüsseldepot				
.101	Mit Aufbohrschutz, INOX matt, für RZ-Verschlusszylinder, 140mm lang: 48mm breit Typ: 6614.5.1	3	St	321.00	963.00
99	800 Schlüssel, Programmier- und Verwaltungsmittel, Zuschläge und Personalschulung				
810	Schlüssel für Schliessanlagen				
811	Schlüssel für mechanische Schliesszylinder.				
.100	Mit Schliessanlage bestellt. KESO 2500FP				
.110	Schlüssel. KESO 2500FP				
.112	Schlüssel Rund Ausführung neusilber roh. Typ: C0.100	220	St	10.00	2'200.00
99	R .191 Mehrpreis für alle Schlüssel Ausführung Neusilber roh Typ 80.B01 System Keso 8000 Omega².	W per	pl	605.00	
				Übertrag	26'939.30

NPK 388 V'18 Volltext		Projekt: 04125 - Wohngeb. am Hirtenweg, Riehen Leistungsverzeichnis: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP			Seite 8 14.10.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	26'939.30
900	Montage, Systemwartung				
910	Montage als Globale				
911	Verschlusskomponenten montieren, mit Funktionskontrolle.				
.100	Gesamtmontage.				
R .191	Montage der Komponenten Haus A	1	gl	700.00	700.00
R .192	Montage der Komponenten Haus B	1	gl	1'160.00	1'160.00
R .193	Montage der Komponenten Haus C	1	gl	1'160.00	1'160.00
R .194	Zuschlag für Zusätzliche Etappen (pauschal)	W per	gl		
	Total: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP				29'959.30
	Konditionen				
	Total: BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP				29'959.30
R 1 (0)	Rabatt	% 10.00	%	2'995.93	26'963.35
S 2 (1)	Skonto (30 Tage)	% 5.00	%	1'348.20	25'615.15
M 3 (2)	Mehrwertsteuer MWST	% + 7.7	%	1'972.35	27'587.50
	BKP0000275 - Schliessanlagen Keso 2500FP				27'587.50